

Nº OPERAÇÃO 946.080/2023	Nº SICONV 1.088.648-53	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA MATA	BDI 1 23,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 20,06%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA									478.810,01	
1.			URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA					-	478.810,01	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	19.862,44	
1.1.1.	Composição	COMP-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	un	1,00	16.037,50	BDI 1	19.862,44	19.862,44	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.158,25	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	500,54	BDI 1	619,92	2.789,64	RA
1.2.2.	SEINFRA	ED-16358	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1,00	297,63	BDI 1	368,61	368,61	RA
1.3.			LOCAÇÕES					-	6.323,31	
1.3.1.	SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	801,89	BDI 1	993,14	2.979,42	RA
1.3.2.	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	899,98	BDI 1	1.114,63	3.343,89	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	1.841,92	
1.4.1.	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1.487,22	BDI 1	1.841,92	1.841,92	RA
1.5.			DEMOLIÇÕES					-	54.957,51	
1.5.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_29/2023	M3	62,53	114,34	BDI 1	141,61	8.854,87	RA
1.5.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.346,35	22,79	BDI 1	28,23	38.007,46	RA
1.5.3.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	450,27	14,48	BDI 1	17,93	8.073,34	RA
1.5.4.	SINAPI	104799	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	10,50	BDI 1	13,00	21,84	RA
1.6.			RECONSTRUÇÃO CALÇADA					-	95.943,84	
1.6.1.	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	978,87	3,79	BDI 1	4,69	4.590,90	RA
1.6.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	883,85	80,09	BDI 1	99,19	87.669,08	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 946.080/2023	Nº SICONV 1.088.648-53	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA MATA	BDI 1 23,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 20,06%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA									478.810,01	
1.6.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	225,38	2,15	BDI 1	2,66	599,51	RA
1.6.4.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.058,35	0,61	BDI 1	0,76	3.084,35	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	113.740,48	
1.7.1.	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	981,63	3,79	BDI 1	4,69	4.603,84	RA
1.7.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	981,63	85,51	BDI 1	105,90	103.954,62	RA
1.7.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	14,00	62,90	BDI 1	77,90	1.090,60	RA
1.7.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	250,32	2,15	BDI 1	2,66	665,85	RA
1.7.5.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.507,33	0,61	BDI 1	0,76	3.425,57	RA
1.8.			DRENAGEM PLUVIAL					-	143.148,03	
1.8.1.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	6,00	1.733,74	BDI 1	2.147,24	12.883,44	RA
1.8.2.	SICRO	2019755	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 400 KN - 100,0 X 15,0 x 23,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO	m	160,70	429,08	BDI 1	531,42	85.399,19	RA
1.8.3.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	20,00	119,54	BDI 1	148,05	2.961,00	RA
1.8.4.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	305,76	47,76	BDI 1	59,15	18.085,70	RA
1.8.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	305,76	62,90	BDI 1	77,90	23.818,70	RA
1.9.			ACESSIBILIDADE					-	16.069,23	
1.9.1.	SEINFRA	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m2	6,92	110,35	BDI 1	136,67	945,76	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 946.080/2023	Nº SICONV 1.088.648-53	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA MATA	BDI 1 23,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 20,06%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA									478.810,01	
1.9.2.	SEINFRA	ED-15226	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m2	88,11	110,35	BDI 1	136,67	12.041,99	RA
1.9.3.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	20,46	121,61	BDI 1	150,61	3.081,48	RA
1.10.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	12.143,27	
1.10.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	5,00	256,24	BDI 1	317,35	1.586,75	RA
1.10.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	256,21	BDI 1	317,32	1.903,92	RA
1.10.3.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	256,27	BDI 1	317,39	952,17	RA
1.10.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	11,00	453,94	BDI 1	562,20	6.184,20	RA
1.10.5.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	3,00	408,08	BDI 1	505,41	1.516,23	RA
1.11.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	4.387,10	
1.11.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	58,95	32,94	BDI 1	40,80	2.405,16	RA
1.11.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	249,30	6,42	BDI 1	7,95	1.981,94	RA
1.12.			MOBILIÁRIO URBANO					-	7.234,63	
1.12.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.248,49	BDI 1	1.546,25	6.185,00	RA
1.12.2.	SICRO	5213368	Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação	un	43,00	19,71	BDI 1	24,41	1.049,63	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 946.080/2023	Nº SICONV 1.088.648-53	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA MATA	BDI 1 23,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 20,06%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
URBANIZAÇÃO RUA MARIA JOSÉ DE PAIVA									478.810,01

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOÃO DA MATA
Local
segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS VIEIRA NEGRÃO
CREA/CAU: CREA 404.360MG
ART/RRT: MG20253764268

RECURSO
←