PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

EDITAL DE LICITAGAO N° 0005/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025

LEI 14.133/2021

Interessados: Departamento de Obras e Servigos Municipais
Modalidade da licitag&o: Concorréncia Publica
Forma: Eletronica
Tipo Menor Prego
Julgamento: Empreitada por Prego Global
Contratacao de Empresa Especializada Para Execugao de
Obijeto: Obra de Pavimentacao em Blocos de Concreto Intertravado

no Trecho Final da Serra do Pico Agudo no Municipio de
Sao Joao da Mata (MG).

Responsavel pela solicitagéo e contratagao:

Rosemiro de Paiva Muniz

Agente de Contratag&o:

Bruna Taynara de Souza Reis

Data da entrega/envio de proposta e

Das 08h00min de 13/08/2025 até 02/09/2025 as 13h00min

documentos:

Data da abertura e julgamento: 02/09/2025

Horério: 13h01min (Horario de Brasilia)

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

Sistema Eletronico Utilizado:

Portal de Compras Publicas

Local onde esta disponivel o edital e anexos para
consulta:

www.saojoaodamata.mg.gov.br
www.portaldecompraspublicas.com.br
PNCP - Portal Nacional de Compras Publicas

Comunicagao entre o 6rgdo licitante e o publico
em geral:

Qualquer  pedido  de  esclarecimentos, informagdes,
impugnacdes ao instrumento convocatério, recursos e
contrarrazdes podera ser formulada por escrito, protocolada e
dirigida ao Agente de contratacdo na Rua Maria José de Paiva,
n® 546, n° 334, Centro, Sdo Jodo da Mata, Estado de Minas
Gerais — Departamento de Licitagdo e Contratos, sede da
Prefeitura ou por via eletrbnica para o e-mail
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br

Legislacéo aplicada:

Lei Federal n° 14.133 de 01 de Abri de 2.021 e demais
dispositivos legais aplicaveis a presente licitagdo.

Repasse:

Emenda Parlamentar/Recursos Proprios
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1-DO OBJETO

1.1. Detalhamento do Objeto:

LOTE Descrigao Valor Referencial

Contratacdo de Empresa Especializada Para Execucdo de Obra de
Pavimentagao em Blocos de Concreto Intertravado no Trecho Final da Serra
do Pico Agudo no Municipio de Sao Jodao da Mata (MG). Conforme
1. condigdes, quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Basico e|R$ 592.113,12
demais anexos.

2 - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

21. O Agente de Contratagdo que conduzirda esse certame foi nomeado juntamente com a Comissdo de
Contratagao através de Decreto Municipal.

2.2. A utilizagdo da forma eletronica na presente licitagdo se justifica tendo em vista que o artigo 17, §2° da Lei
14.133/2021:

Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:
§ 2° As licitagbes seréo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a utilizagédo da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sesséo publica ser registrada em ata e gravada em audio e video;

2.3. Os pedidos de esclarecimentos dever&o ser solicitados em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data de abertura
do certame através de e-mail para o enderego eletronico: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br indicando no predmbulo
da mensagem o CNPJ, Razédo Social, numero do Edital € nome do representante solicitante, se pessoa juridica e
CPF para pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone e e-mail) para envio de
resposta.

2.3.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagéo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico
no sitio eletrénico pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo www.portaldecompraspublicas.com.br dia Util anterior a data da abertura do certame ou através de
e-mail para o enderego eletrénico: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br em horario comercial das 08:00hs as 17:00 hs,
indicando no predmbulo da mensagem o CNPJ, Razdo Social, nimero do Edital e nome do representante
solicitante, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone
e e-mail) para envio de resposta devidamente assinado sob pena de inépcia.

2.3.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnagéo seré proferida pela autoridade subscritora do ato
convocatoério da concorréncia no prazo e observada a forma que alude o paragrafo unico do art. 164 da Lei n°
14.133, de 1 de abril de 2021.

2.3.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnacao exige, desde que implique em modificagdes do
ato convocatério da concorréncia, além das alteragdes decorrentes, divulgagdo pela mesma forma que se deu o
texto original e designacao de nova data para a realiza¢do do certame.

234. O Agente de Contratagdo publicara em campo especifico na pagina eletronica
www.portaldecompraspublicas.com.br as respostas aos questionamentos, avisos e comunicagdes pertinentes ao
certame, cabendo ao interessado manter 0 acompanhamento diario quanto as atualizagdes das informagdes.
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2.4. A empresa vencedora, se compromete a prestar e entregar a obra ao departamento interessado mencionado
acima dentro do melhor padrao de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificagdes
técnicas contidas no Projeto Basico.

2.5. A execugao da obra e servigos serdo realizados conforme condigdes e especificagdes estabelecidas no edital e
Seus anexos.

2.6. As obras a serem executadas deverdo atender as Normas Técnicas, Especificaces e métodos de Ensaio da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas
pelo contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a exigida pelas normas da ABNT e demais
regramentos inerentes ao tema.

2.7. Tipo de Licitagao e Critério de Julgamento: Menor Preco — Empreitada Por Preco Global e o Regime de
Execucdo Sera indireta.

2.8. Do Envio da Proposta: As propostas com suas documentagcdes complementares serdo recebidas
exclusivamente por meio do sistema, com a descri¢éo do objeto ofertado e o prego, até momento antes da data e o
horério estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentagéo.

2.9. Do Envio Dos Documentos de Habilitagdo: Serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

2.10. As empresas interessadas em participar do certame deverdo se cadastrar/credenciar-se na plataforma do
Sistema Eletrénico no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.11. Para participacdo da licitagdo ou simples acompanhamento da mesma, o interessado devera acessar, na
internet, a pagina: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.11.1. Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br e
também poderdo ser lidos elou obtidos através do site do Municipio de Sdo Jodo da Mata (MG),
www.saojoaodamata.mg.gov.br.

2.11.2. O credenciamento é a condi¢do para formulagéo de lances e praticar todos os atos nesta Concorréncia, que
se dara pela atribuicdo de chave de identificagéo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletronico

2.12. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar
n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa € Empresa de
Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de pregos, na forma do art. 60°, § 2°,
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

2.13. Sera concedida vistas de toda a documentacdo apresentada, de maneira individual, para cada um dos
licitantes.

2.14. Do Credenciamento no Sistema: O credenciamento é a condigéo para formulagéo de lances e praticar todos
os atos neste procedimento, que se dard pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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2.14.1. Cada licitante credenciara apenas um representante, que serd o Unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
2.14.2. Nao sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma Empresa licitante;

2.14.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a esta
concorréncia.

2.14.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagéo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao érgao ou entidade
responsavel por esta licitagcao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

2.14.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

2.14.6. E de responsabilidade do licitante, conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los atualizados
junto aos o6rgados responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados, para possiveis diligéncias feitas pelo
Agente de Contratagao.

2.14.6.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3 - DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagao e que preencherem as condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

3.2. Poderdo participar desta Licitacdo as empresas (pessoas juridicas) legalmente constituidas e estabelecidas
anteriormente a data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o certame, e
que atenderem as exigéncias deste edital e seus Anexos.

3.3.  Admite-se a participacdo de empresas reunidas sob a forma de consércio de empresas, observadas as
disposicOes deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei, notadamente no tocante as regras do art.15 da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021).

3.4.  Nao poderao participar do presente certame:

3.4.1. A empresa concordataria; em processo de faléncia; sob concurso de credores; em dissolugdo; ou em
recuperacao judicial;

3.4.2. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

3.4.3. Pessoa fisica ou juridica que incidirem nas hipoteses previstas no § 1° e § 2° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021;

3.44. A empresa estrangeira que n&o funcione no Pais;

3.4.5. A(s) empresa(s) que tenha(m) sido declarada(s) inidonea(s) pela Administragéo Publica e, caso participe do
processo licitatério, estara(&o) sujeita(s) as penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem
prejuizo da cobranga de perdas e danos;

3.46. Aempresa que esteja cumprindo penalidade que a impega de participar de licitagdo junto @ Administragdo
Publica;

3.4.7. A empresa que possua participacdo direta ou indireta de socio, diretor ou responsavel técnico que tenha
vinculo empregaticio com o municipio de SAO JOAO DA MATA (MG).
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4 - FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA E SUAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

4.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema, as propostas com suas documentagdes
complementares, com a descricdo do objeto ofertado e o prego, até o horério limite estabelecidos para abertura da
sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

4.2. N&o se admitirdo propostas que apresentem pregos unitarios e/ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

4.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
concorréncia, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservéancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo.

4.4. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas lances.

4.5. Antes da abertura da sess&o, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.6. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Pregos, devera o licitante, sob pena de
desclassificacdo da proposta, SEM_PROCEDER QUALQUER TIPO DE IDENTIFICACAOQ, enviar em anexo no
sistema, sua proposta, com todas as especificagdes constantes no termo de referéncia, além de valores unitarios e
valores totais.

4.7. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, devera conter todas as informagdes
contidas no modelo de proposta em anexo, com excecao da identificacdo da proponente;

4.8. Precos unitarios e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com 0s pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do
Projeto e Planilha Or¢amentaria.

4.9. No preco cotado deverdo estar incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

4.10. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentacéo.

4.11. A apresentagéo da proposta implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, devendo conter:

4.11.1. Descri¢do de forma clara e sucinta dos itens constantes na Planilha Orgamentaria;

4.11.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos previstos na Planilha Or¢amentaria;

4.11.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos na Planilha;

4.11.3. Preco total para a execucao do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado a
data de sua apresentagao, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previs&o inflacionaria.

4.11.4. Demonstrativo da composi¢ao dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).
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4.11.5. Declaragédo, em conformidade com o modelo do ANEXO I, afirmando que a proposta foi elaborada de
maneira independente e que o licitante conduz seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e a pratica de
quaisquer outros atos lesivos @ Administragao Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°
12.846/2013;

4.11.6. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao
objeto licitado, tais como: materiais e mé&o-de-obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade
de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, loca¢des de maquinas, equipamentos ou de
iméveis e instalagbes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou
contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
a atividade econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos;
alojamentos e alimentagdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de seguranga;
depreciagdes e amortizagbes; despesas administrativas e de escritorio; acompanhamento topogréafico da obra;
testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.11.7. Declaragado Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO IIl.

4.11.8. Declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo
constante do ANEXO IV.

4.12. A apresentacdo da proposta implica plena aceita¢édo, por parte do licitante, das condigbes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

4.13. Na auséncia de indicacao expressa o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a
partir do ultimo dia previsto para o recebimento dos documentos.

4.13.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratacdo ou a Comissao de Contratacdo
podera solicitar a proponente que declare a sua intengdo de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As
respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

4.13.2. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

4.14. As propostas ndo poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de pre¢o ou quaisquer outras condi¢des ndo previstas no Edital e nos seus
anexos.

4.15. O licitante devera arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de mé&o-de-obra decorrentes de negociagao coletiva ou de dissidio coletivo
de trabalho.

4.16. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

4.17. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

4.18. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderéao retirar ou substituir as propostas apresentadas.
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4.19. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Precos, devera o licitante, sob pena de
desclassificagdo da proposta, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificacdes constantes
no termo de referéncia, além de valores unitarios e valores totais.

4.20. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderéo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com disponibilizagéo de trabalhadores em
dedicagéo exclusiva de méo de obra, 0 que configura cess@o de mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

4.21. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.22. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugao do contrato.

5 - JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a& em sesséo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

5.2.1. O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.1.2. A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

5.1.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaréo da
etapa de lances;

5.1.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes;

5.1.5. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro, que deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

5.1.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Pre¢o empreitada por preco Global.

5.1.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.1.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.1.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.1.10. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.1.11. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera reinicio
somente 24 (vinte e quatro) horas apds comunicagao expressa do Agente de Contratagdo aos participantes.
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5.1.12. A etapa de lances da sessdo publica sera do modo ABERTO, conforme Art. 56, inc.l da Lei Federal
14.133/2021.

5.1.13. A etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao desta etapa.

5.1.14. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrerd sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

5.1.15. Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no subitem 5.1.13, a sessao publica sera
encerrada automaticamente.

5.1.16. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), 0 agente de contratagdo ou a comisséo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagéo,
para a definicdo das demais colocacdes.

5.1.17. Encerrada a etapa, o sistema ordenara e divulgara os lances. Os lances serdo ordenados pelo sistema e
divulgados na ordem crescente no critério adotado de julgamento por menor prego;

5.1.18. Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragéo, por meio eletronico,
as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagbes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada
integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;

5.1.19. Fica estabelecido o prazo de até 06 (seis) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
agente de contratagdo ou da comissao de contratagdo, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se
necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado.

5.2. Os documentos enviados juntamente com a PROPOSTA serdo analisados pela Comisséo de Contratagao, que
verificara a exatiddo das operagOes aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as corregdes correspondentes,
caso necessario, com vistas a apuragéo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

5.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comissdo de Contratagéo da Licitagcdo tomara como corretos os
valores unitarios informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios e totais.

5.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo de Contratagao, desde que ndo haja majoracao
do prego proposto. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

5.3. Sera desclassificada a proposta que:

5.3.1. contiver vicios insanaveis;

5.3.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

5.3.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéo;

5.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

5.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

5.3.6. ndo estiver acompanhada da Declaragdo de Elaboracao Independente de Proposta, conforme ANEXO II.

5.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro
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lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de nao aceita¢do da proposta.

5.5.1. Os pregos devem incluir todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram
ao objeto licitado, tais como: materiais e méo-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em
atividade de apoio (p.e. vigildncia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas,
equipamentos ou de imoveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicagdes;
seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais
incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentagéo; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de
seguranga; depreciagdes e amortizacdes; despesas administrativas e de escritdrio; acompanhamento topografico da
obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

5.6. O licitante devera arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de méo-de-obra decorrentes de negociagéo coletiva ou de dissidio coletivo
de trabalho.

5.7. Diligéncias complementares: A Comissdo de Contratag@o podera a qualquer momento solicitar aos licitantes
a composigao dos pre¢os unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos
que julgar necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

5.8. Julgamento: N&o serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem nao prevista
neste instrumento convocatério, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou

condigdes diferentes dos fixados neste Edital.

5.9. Classificagao: O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo de Contratacédo, que elaborara a lista
de classificagdo provisoéria observando a ordem crescente dos pregos apresentados.

5.10. Critérios de desempate: Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de
desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

5.11. Licitagao fracassada: Na hipotese de desclassificacdo de todas as propostas, a Agente de Contratacdo dara
o certame por encerrado, devidamente lavrado em ata.

5.12. Desisténcia de proposta: Nao se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Contratacao.

5.13. O Agente de Contratagao podera suspender a sessdo publica para analisar os documentos apresentados na
PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, que seréo
imediatamente informados aos licitantes.

6. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1. O licitante convocado via plataforma para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar apds a
sua classificagao, os documentos de habilitacdo para anélise da agente de contratago .
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6.2. 0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO seréo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso |1, artigo 63 da lei federal 14.133, devendo ser apresentado os seguintes documentos:

6.2.1. Habilitacao Juridica (Art. 62, 1)

6.2.1.1. Copia da Cédula de Identidade;

6.2.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

6.2.1.3. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedade ndo
empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

6.2.1.4. Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista (Art.68)

6.2.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.2.2.2. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuigbes
sociais/previdenciarias, mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

6.2.2.3. Certificado de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

6.2.2.4. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a
lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolugao Administrativa TST n° 1470/2011;

6.2.2.5. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

6.2.2.6. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.3. Qualificagcido Econdmico-Financeira (Art.69)

6.2.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do
art.69, inc.ll da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.3.1.1. Caso o licitante esteja em recuperagéo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperacao judicial ou a homologag&o do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

6.2.3.2. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais e limitar-se-d0 ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.2.3.3. A comprovagao da boa situacdo financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagéo
das férmulas abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
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Passivo Circulante

6.2.4 Qualificacdo Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (Art.67)

6.2.4.1. Registro/certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servicos de caracteristicas
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

6.2.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentagdo de Certiddes de Acervo
Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA, pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica

que participardo da obra/execugao do servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART

ou o Registro de Responsabilidade Técnica -RRT, relativo & execugdo dos servigos.

6.2.4.3.1. E indispensavel a comprovagio do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser
diretor, sécio ou empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato
Particular Firmado Com a Empresa Proponente.

6.2.4.4. Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia, conforme abaixo:

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS:

ITEM 7.2 - SINAPI 92404 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022. M2 1.566,41

ITEM 8.1 - SINAPI 94281 - EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, M 439,84
30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

ITEM 8.2 — SINAPI 94273 — ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPROMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 447,39

6.2.4.5. Atestado de Visita Técnica (opcional) ou Declaragdo de Responsabilidade (ANEXO V ou ANEXO VI). A
visita ao local especificado, conforme projeto em anexo, no Municipio de S&o Jodo da Mata (MG), local onde
efetivamente sera realizada a Obra. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa
mediante a apresentagdo de documento comprobatério até o dia 01 de setembro de 2025, das 08:00 as 17:00
horas.

6.2.4.5.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condicdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais € equipamentos necessarios a execugdo do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados
colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragédo da sua proposta, de acordo com o
que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhuma
responsabilidade em fungao de insuficiéncia dos dados levantados por ocasiao da visita técnica.

6.2.4.5.2. Competird a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas
que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragdo da sua proposta. O interessado néo
podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigbes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre 0
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local em que serdo executados 0s servigos objeto da contratagéo.

6.2.4.5.3. O licitante que optar pela néo realizagao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada, conforme o
modelo constante do ANEXO VI do Edital.

6.2.6. Declaracoes e outras comprovacoes

6.2.6.1. Declaragéo subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em ANEXO ViII,
atestando que:

6.2.6.1.1. Estar em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal;

6.2.6.1.2. Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacao deste edital;

6.2.6.1.3. Cumpre as normas relativas a satde e seguranga do trabalho

6.2.6.2. Declaragcdo assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa que
ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste edital em conformidade com o modelo
constante do ANEXO VIII;

6.2.6.3. Declaracédo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagdo, em conformidade com o modelo constante
do ANEXO IX.

6.2.6.4. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o modelo
constante do (ANEXO X).

6.2.6.5. Declaragéo de Auséncia de Vinculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI.

6.2.6.6. Declaragao de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO Xil.

6.3. Forma de apresentagdo: Os documentos necessarios a habilitagédo poderao ser apresentados em original, em
cOpia autenticada ou em copia simples.

6.3.1. Na hipotese de néo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, o Agente de Contratagdo aceitara
como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data da sess&o publica para
entrega dos envelopes e declaragdes complementares.

6.4. Caso 0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA
HABILITACAQ deverao ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do
contrato.

6.5. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitagao,
cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de
declaragéo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratacéo terd a sua habilitagéo
conferida, através da documentagao cadastrada no sistema.

7.2. Apbs o recebimento dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia na: Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.
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7.2.1. Na analise dos documentos de habilitagao, a comissdo de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

7.3. Como condigao prévia ao exame dos documentos de habilitacdo, a Comisséo de Contratagéo verificara o
eventual descumprimento pelo licitante das condicdes de participagdo previstas no item 3. DAS CONDIGOES
GERAIS DE PARTICIPAGAO, constante deste Edital.

7.4. A andlise da habilitacdo sera feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das
exigéncias previstas no item 6. DOCUMENTOS DE HABILTAGAO, constantes deste Edital.

7.4.1. A Agente de Contratagdo juntamente com a Comiss&o de Contratagdo lavrara ata com o resultado da sesséo
publica de licitagdo e publicara no sitio da Prefeitura de S&o Jodo da Mata (MG) e no Diario Oficial adotado pelo
municipio, o resultado das analises dos documentos apresentados e suas consideragdes.

7.5. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagdo e
atendendo as demais condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor prego.

7.6. A decisdo sera apresentada pela Agente de Contratagdo e lavrada em ata.
8. DA INTERPOSIGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REABERTURA DA SESSAO

8.1. A interposigé@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulacao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido de 30 minutos, ap6s a declaragdo da(s) empresa(s)
vencedoras, em campo proprio do sistema, manifestar sua inten¢éo de recorrer, sob pena de precluséo, ficando a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.2.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo prdprio no sistema, no prazo
de trés dias uteis, contados a partir da data de intimac&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagcdo ou da
ata de julgamento.

8.2.2. Os demais licitantes ficar@o intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazées, no prazo de trés
dias Uteis, contado da data de intimag&o pessoal ou de divulgagao da interposigéo do recurso.

8.2.3. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razdes
de fato e de direito.

8.2.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.2.5. O acolhimento do recurso importara na invalidac&o apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

8.2.6. A interposicdo do recurso seré comunicada aos demais licitantes através do site da Prefeitura de S&o Jo&o da
Mata (MG) (um) dia apés o termino do periodo de razdes, os quais poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de
trés dias Uteis.

8.2.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decisdo, a qual podera reconsiderar
sua decisao no prazo de trés dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

8.2.8. O recurso da deciséo que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitagdo dos licitantes tera efeito
suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

8.2.9. O recurso de que trata 0 Art.165, inc | da Lei federal 14.133/2021, seré dirigido a autoridade que tiver editado
0 ato ou proferido a decis&o recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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8.3. A sesséo publica podera ser reaberta:

8.3.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sesséo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

8.3.2. Quando houver erro na aceitagédo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo
assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

8.4. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sesséo reaberta.

8.4.1. A convocacgéo se dara por meio do sistema eletronico (“‘chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatério.

8.4.2. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Portal de Compras do Sistema:
Portal de Compras Publicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

9. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposicao de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatorio a autoridade competente para:

9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

9.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.1.3. proceder a anulagdo da licitagcdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
legalidade insanavel;

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

10. DA GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administracao,
inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, deverd a licitante
VENCEDORA prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Para a
prestacdo da garantia, a qual deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitagdes e copia para o Setor de
Controle Interno.

10.2. A garantia sera prestada na forma que a contratada optar dentro das hipoteses do § 1° do Art. 96 da Lei n.
14.133/2021. A licitante VENCEDORA devera fornecer apés a adjudicagdo e antes da assinatura de contrato
Garantia de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme
disposto no Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigéncia equivalente ou posterior ao cronograma de
conclusao da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias
apés a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderéo ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°,
I, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

10.3. Para as contratagbes decorrentes deste certame sera exigida a Garantia de Execucdo a Administragéo
Municipal convocara a licitante vencedora do certame por publicagdo no site oficial do municipio ou e-mail, em até
05 (cinco) dias Uteis, apos a homologagdo da Concorréncia Publica e adjudicagao a informar a modalidade de
garantia de execucgéo contratual, no valor de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que
optar dentre as adiante relacionadas:
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10.3.1. Caucdo em dinheiro: No caso de dinheiro o depésito devera se efetuar na conta bancaria em nome do
Municipio de S&o Jo&o da Mata (MG).

10.3.2. Caugédo em Titulos da Divida Publica — os titulos dever&o ser escriturais mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

10.3.3. Seguro-Garantia — Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apolice com vigéncia igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.3.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas e a garantia devera inserir na apolice cobertura referente as obrigacdes trabalhistas bem como as
previdenciarias e fiscais.

10.3.4. Fianga Bancaria — A carta de Fianga prestada por banco ou instituicdo financeira devera viger pelo prazo do
CONTRATO.

10.4. ALICITANTE VENCEDORA devera prestar a garantia contratual, a ndo comprovagéo da garantia inviabilizara
a assinatura do contrato, possibilitando as sangdes previstas neste edital.

10.5. No caso de utilizagdo da garantia para o0 pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a integraliza-
la no prazo de 5 (cinco) dias uteis contado da data em que for notificada, esta devera providenciar a
correspondente reposi¢do a contar da data em que for notificada formalmente.

10.6. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato e o cumprimento integral das
obrigacdes da licitante vencedora e desde que nao haja pendéncias com o Municipio de S&o Jodo da Mata (MG),
ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administragéo.

11. DA CONTRATAGAO

11.1. Celebragdo do contrato. Apds a homologagdo, a adjudicataria sera convocada para assinar o termo de
contrato, cuja minuta constitui o ANEXO XIII deste Edital.

11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato seré fixado pela Administragao no ato
de convocacdo e podera ser prorrogado mediante solicitagdo justificada pela adjudicataria e aceita pela
Contratante.

11.1.2. Alternativamente, a critério da Administracéo, o termo de contrato podera ser encaminhado para assinatura
da adjudicataria mediante correspondéncia eletrdnica, para que seja assinado eletronicamente, com aviso de
recebimento, com confirmacg&o de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no prazo fixado pela
Contratante, a contar da data de seu recebimento.

11.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos.
11.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas da Lei n® 14.133/21.

11.4. Manutencédo das condigdes de habilitagdo. Deverdo ser mantidas as condigdes de habilitagdo pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

11.4.1. Na hipétese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato, a Administragao, sem prejuizo da aplicacao das sangdes das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagéo, para, apés a
comprovagao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociagao, assinar o contrato.
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11.4.2. Se, por ocasido da celebragdo do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins
de comprovagédo da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitagéo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administracdo verificara a situacdo por meio eletronico e certificara a regularidade nos autos do
processo, anexando ao expediente os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
Se nado for possivel a atualizagdo por meio eletronico, a adjudicataria serd notificada para comprovar a sua
regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena de a contratagdo nao se realizar.

11.5. Outras condigdes de celebragdo. Constituem, igualmente, condigdes para a celebragdo do contrato:

11.5.1. A apresentacdo do documento de que trata o item 6.2.4.1., deste Edital com o visto do CREA/MG ou do
CAU/MG, conforme o caso, quando a sede da adjudicataria estiver situada em regido ndo compreendida na area de
jurisdicao da referida entidade;

11.5.2. A apresentada a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART OU Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT, devidamente quitada pela execugéo das obras, apés 5 (cinco) dias da assinatura do contrato.

11.6. Celebragao frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
bem como o descumprimento das condigdes previstas, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando a adjudicataria as sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a
Administracdo podera convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de
classificagao e mantidas as mesmas condi¢des da proposta vencedora.

12. DA EXECUGAO E ALTERAGAO CONTRATUAL

12.1. A execucdo e alteragao contratual estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual) ANEXO
XIlIl deste Edital.

12.2. O prazo maximo para execugdo, Conforme Cronograma fisico-financeiro, contados da data da ordem de
Servigo.

12.3. O prazo estipulado neste edital, podera ser prorrogado, na forma da Lei e de acordo com interesse da
Prefeitura do Municipio de S&o Jo&o da Mata (MG).

12.4. Ap6s a concluséo da obra, os locais deverdo ficar completamente livres de obstaculos e entulhos,
assegurando dessa forma a livre circulagao de pedestres.

12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de S&o Jodo da Mata (MG), sera obrigada a manter,
durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagao de que trata este edital.

12.6. A empresa devera adotar medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a
seus funcionarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorréncias, ficando
sempre responsavel pelos danos que advierem de sua omissao.

12.7. A empresa seré responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes dos
compromissos contratualmente assumidos.

12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poder&o ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administrag&o:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagces, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;
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b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢éo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
] - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;

b) Quando necessaria a modificagcdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) Quando necessaria a modificagéo da forma de pagamento por imposigao de circunstancias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢do do pagamento em relagédo ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucado de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

12.9. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e adogao das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracao.

12.10. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 12.8, as contratagdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na concluséo de procedimentos de desapropriacao,
desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

12.11. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 125 da Lei Federal n°® 14.133, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas
compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta
por cento).

12.12. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 ndo
poderao transfigurar o objeto da contratacao.

12.13. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicagéo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

12.14. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato
e 0 prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

12.15. Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o0 contratado ja houver adquirido
0s materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisi¢ao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagao por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

12.16. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

12.17. A extingéo do contrato ndo configuraréa ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.
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12.18. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deveré ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogacéo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

12.19. A formalizagao do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administragdo no curso da execugao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao
de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

13. PAGAMENTO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. A dotacdo orgamentaria para o exercicio de 2025, destinada ao pagamento do objeto licitado esta prevista e
indicada no processo pela area competente do Municipio de Sao Jodo da Mata (MG), sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTAGCAO DESCRICAO DADOTACAO
020501 15 452 0060 1117 0000 Obras e Instalagdes
00241 4.4.90.51.00

13.2. Para os exercicios seguintes a despesa correrd por conta das dotagdes orgamentarias consignadas nos
orcamentos futuros.

13.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a conclusao de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentagé@o da Nota Fiscal/Fatura,
apos medigdes periddicas e final, contendo o detalhamento da execugéo do objeto e os materiais empregados.
13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicao que deverdo conter o visto e aprovagéo da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apds medigdes periddicas
e final, observados os quantitativos e precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico
financeiro parte integrante do edital.

13.4. A administracdo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medigéo, e
devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informagdo de que se refere ao presente processo de
Concorréncia.

13.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras.

13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagcdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

13.7. O pagamento seréa efetuado por meio de Transferéncia Bancéria de Crédito, na qual a destinagdo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislagao vigente.
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13.8. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais conferidas e atestadas
pela fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composicao tributaria da Contratada.

13.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao
da medigdo. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retengao das notas fiscais, causando atraso e
impedindo a conclusao do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

13.10. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia
de condenagado em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retencdo sera
efetivada e mantida em favor do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigacéo, por ocasiéo
da competente quitacdo do débito.

13.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagao
comprobatdria inerente a situagao de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de
aplicagéo das sancdes editalicias e contratuais.

13.12. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

13.3. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

14.1. A fiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da Administragéo, através do Setor de Engenharia,
pelo seu técnico especializado (engenheiro).

14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugdo do contrato devera ser acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados ou
pelos respectivos substitutos, permitida a contratacéo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes
pertinentes a essa atribuigéo.

14.1.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

14.1.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das medidas convenientes,
a situacao que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

14.1.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgéos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo, que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-lo com informacgdes relevantes para prevenir riscos na
execucgao contratual.

14.1.5. Na hipdtese da contratacdo de terceiros para realizar a fiscalizagdo, a empresa ou o profissional contratado
assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela preciséo das informacdes prestadas, firmara termo
de compromisso de confidencialidade e nao poderéa exercer atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato.

14.2. A Execugéo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

14.3. Da aceitacao e recebimento da obra:
14.3.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas ndo serdo aceitas pela administragao.
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14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

14.3.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

14.3.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

14.3.5. 0 recebimento definitivo pela Administragcdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recupera¢do ou da
ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrugéo ou pela substituigdo necessarias.

14.4. As falhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparagéo e adequagédo, sem Onus para o
municipio mantidas as condi¢cdes de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragao e reduzidos a termo,
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

14.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigagdes gerando as sangdes previstas no edital.

15.  DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O atraso injustificado, a inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a ag&o ou a omissao do CONTRATADO, relativamente
as obrigacbes contratuais em questéo, torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislagéo vigente e
neste contrato, observando o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2. Multa;

15.1.3. Suspenséao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de Sao Jodo da Mata (MG);

15.1.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

15.2. Seréa aplicada a sangao de adverténcia nas seguintes condigoes:

15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugédo do cronograma de execugo fisico-financeiro;

15.2.2. Primeira ocorréncia;

15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipéteses
de aplicacdo de sangdes mais graves.

15.3. Seréa aplicada multa nas seguintes condicdes:

15.3.1. Pela inexecuc&o parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.3.1.1. Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo
de execugdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma
fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de
60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

15.3.2. Pela inexecucdo total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.3.2.1. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apds a emissao da Ordem de Servico.
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15.4. Além das multas j& indicadas, poderéo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1
e 2 a seguir.

15.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar
apenas a sangao de adverténcia.

Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificagao para a execug¢ao dos servigos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando 03
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 03
por dia e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ:; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAQ, sem motivo justificado; por 04
ocorréncia.
11 Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de até 10 dias apds a 01
emissdo da Ordem de Servico, por dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; 01
por empregado e por dia.
15 Manter a documentagdo de habilitagio atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por 01
ocorréncia.
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.
19 Cumprir determinag&o formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAQ: por ocorréncia. 02
20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, por dia.
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21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAOQ, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pelos 04
servicos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 Efetuar o pagamento de salérios, vales-transporte, tiquetes-refei¢éo, seguros, encargos fiscais e 05
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas elou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia.

15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servicos
previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, seréo
aplicadas multas conforme tabela 3.

15.5.1. A apuragao dos atrasos sera feita semanalmente.

15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.5.3. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes variaveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU s , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)
1 0,10% Brando e eventual
2 0,30% Mediano e eventual
Brando e intermitente
3 0,50% Grave e eventual
Brando e constante
4 0,70% Mediano e intermitente
5 0,90% Grave e intermitente
Mediano e constante
6 1,10% Grave e constante

15.5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug&o dos servigos no periodo;

Il - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugéo dos servigos no periodo;

Il - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no periodo.

15.5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| — eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il — intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos nao subsequentes;

Il - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.5.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medigédo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagao
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos
servigos, nos periodos de medigao seguintes ao da constatacdo do atraso.

15.5.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administragéo, a sangéo de
adverténcia. A qualquer tempo a Administracdo poderé aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso dos
servigos de até 5% (cinco por cento).

15.5.6. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperagéo
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragdo poderd, a seu exclusivo critério, optar pela néo
aplicagao da multa.

15.5.6.1. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.
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15.5.7. Por atraso na conclusao dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato,
por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.5.7.1. Apo6s esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a
inexecucao parcial do objeto.

15.5.8. O somatorio das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima néo podera ultrapassar o percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

15.6. Suspensao Temporaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal
de Sao Jodo da Mata (MG).

15.6.1. A sancao de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Mata
(MG), de que trata o inciso Ill, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo,
por até trés anos, no caso de inexecugéo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre
outros casos.

15.7. Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

15.7.1. A san¢@o de declaracdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no
inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, seréa aplicada, dentre outros casos, quando:

| — apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a
licitagao ou a execugado do contrato;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

lIl - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

|V — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.8. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de inexecugéo parcial e poderéo
ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagao especifica.

15.9. A Administracdo rescindird o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem prejuizo da
aplicagéo das sangdes prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

15.10. As sangdes de adverténcia, de suspenséo temporéria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de
Séo Jodo da Mata e de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica poderéo
ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugao contratual.

15.12. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagéo oficial.

15.13. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

15.14. Demais obrigagdes da Contratante e da Contratada estaréo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta
Contratual) ANEXO XIll deste Edital.
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16. DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes
situagdes:

I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes,
de projetos ou de prazos;

- desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execugado ou por autoridade superior;

lll- alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

IV- decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

VI- atraso na obtencao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao substancial do anteprojeto
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagédo dessas areas;

VIII- razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do érgao ou da entidade contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

| — supresséao, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il — suspensao de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés) meses;

Il — repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

IV — atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissé@o da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

V - ndo liberagdo pela Administracao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriacéo, a
desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos II, Ill e IV do item 16.2. observardo as seguintes
disposicdes:

| — ndo serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual
tenha contribuido;

Il - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até a
normalizag&o da situagéo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

16.5. A extingéo do contrato podera ser:

| — determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;
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Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacao ou por comité de resolugéo de disputas,
desde que haja interesse da Administracéo;

lIl - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

16.5.1. A extincao determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deveréo ser precedidas
de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

16.6. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugdo da garantia;

Il — pagamentos devidos pela execugédo do contrato até a data de extingéo;

Il - pagamento do custo da desmobilizagao.

16.7. A extincdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| — assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragéo;

Il — ocupacéo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

[l — execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragé@o Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugéo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

d) exigéncia da assungéo da execugao e da conclusao do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV - retencédo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao Publica e
das multas aplicadas.

16.8. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 16.7. ficara a critério da Administragdo, que
podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

16.9. Na hipotese do inciso Il do caput do item 16.3, o ato deverad ser precedido de autorizagdo expressa do
secretario(a) municipal competente.

17. VALOR ESTIMADO DA OBRA

17.1. Estima-se para a obra o valor total em R$ 592.113,12 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil Cento e Treze
Reais e Doze Centavos).

18. SUBCONTRATAGAO
18.1. Para a execugao dos servigos sera expressamente vedada a subcontratagéo.

19. IMPUGNAGOES AO EDITAL

19.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.

19.2. A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, em campo especifico do sistema eletronico no site
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no enderego eletrénico
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.brou no endereco Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, Sdo Jodo da Mata,
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Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitacdo e Contratos, sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horério das
08h00min as 17h00min.

19.3. Cabera ao Agente de Contratagéo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnacg&o no prazo de até 03 (trés) dias Uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

19.4. Acolhida a impugnac&o, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame;
19.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

19.6. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de
Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularéo os participantes e a
administrag&o.

20. FRAUDE E CORRUPGAO - LEI FEDERAL N° 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LEI N°
13.709/2018

20.1 - Da Fraude e Corrupcao:

20.1.1. Os licitantes deveréo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugao do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/ 2013.

20.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratagdo e de execugdo do objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:

20.1.2.1. “Pratica Corrupta”. oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

20.1.2.2. “Pratica Fraudulenta™: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagao ou de execucao de contrato;

20.1.2.3. “Pratica Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

20.1.2.4. “Pratica Coercitiva”. causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.
20.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao
de alegagdes de pratica prevista nesta clausula; (I) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

20.2. Da Lei Geral de Protecdo de Dados

20.2.1. E vedada aos licitantes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.
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20.2.2. A devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados.

20.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, qualquer incidente de acessos nao autorizados
aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteracdo, comunicagéo ou qualquer forma
de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

20.2.4. Devera haver cooperagdo no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de
requisicdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle administrativo em geral;
20.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Secao I, Capitulo VI da LGPD.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS
21.1. Da sesséo publica do Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

21.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame na
data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagédo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia
(DF).

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratagao podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

21.5. Ahomologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacao.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e a Administragéo
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatdrio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados o0s principios da isonomia e do interesse publico.

21.10. O Edital esta disponibilizado na integra, nos enderecos eletronicos www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.saojoaodamata.mg.gov.br e também poderéo ser lidos e/ou obtidos no endere¢o na Rua Maria José de
Paiva, n° 546, Centro, S&o Jodo da Mata, Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitagdo e Contratos, sede
da Prefeitura, nos dias Uteis, no horario das 08h00min as 17h00min, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.
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21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todas as pegas em anexo:

- Anexo | - Modelo de Proposta;

- Anexo Il - Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta e Atuacdo Conforme ao Marco Legal
Anticorrupcao;

- Anexo Il - Modelo de Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo IV - Declaragéo que a Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos Custos;
- Anexo V - Certificado de Realizagéo de Visita Técnica;

- Anexo VI - Declaracao de Nao Realizagéo de Visita Técnica;

- Anexo VII - Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIl - Declaracdo Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos indices Contabeis Previstos Neste Edital;
- Anexo IX — Declaragao de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitagéo;

- Anexo X - Declaragdo Que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos;

- Anexo XI - Declaragéo de Auséncia de Vinculo;

- Anexo XIlI - Declaragéo de Idoneidade;

- Anexo XIll — Minuta de Contrato;

- Anexo XIV - Referéncias ao Projeto Basico;

- Anexo XV - Termo de Referéncia;

- Anexo XVI - Estudo Técnico Preliminar — ETP;

- Anexo XVII - Matriz de Risco;

- Anexo XVIII - Planilha Or¢amentaria;

- Anexo XIX — Memorial Descritivo;

- Anexo XX - Cronograma Fisico Financeiro;

- Anexo XXI - Quadro de Composicéo do BDI;

- Anexo XXII - ART MG 2025133598;

- Anexo XXIIl - ART MG 2025405888;

- Anexo XXIV - Composigoes;

- Anexo XXV - Levantamento Planialtimétrico;

- Anexo XXVI - Memoria de Calculo;

- Anexo XXVII - Mapa Distancia Média de Transporte — DMT;

- Anexo XXVIII - Projeto 01.08;

- Anexo XXIX - Projeto 02.08;

- Anexo XXX - Projeto 03.08;

- Anexo XXXI - Projeto 04.08;

- Anexo XXXII - Projeto 05.08;

- Anexo XXXIII - Projeto 06.08;

- Anexo XXXIV - Projeto 07.08;

- Anexo XXXV - Projeto 08.08.

19.12. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca de Silvianopolis (MG).

Sé&o Jodo da Mata, 13 de agosto de 2025.
Bruna Taynara de Souza Reis

Agente de Contratacao
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ANEXO | - Modelo Proposta

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

MODELO DE PROPOSTA - DEMAIS DOCUMENTOS INFORMATIVOS: Termo de Referéncia; Estudo Técnico
Preliminar — ETP; Matriz de Risco; Planilha Or¢amentéria; Memorial Descritivo; Cronograma Fisico Financeiro;
Quadro de Composigdo do BDI; ART MG 2025133598; ART MG 2025405888; Composicdes; Levantamento
Planialtimétrico; Meméria de Calculo; Mapa Distancia Média de Transporte — DMT; Projetos de 01 a 08, QUE SAO
PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

*Todos esses anexos estdo disponiveis como anexo a este Instrumento Convocatorio no site oficial do
Municipio de Sao Joao da Mata (MG) www.saojoaodamata.mg.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br.
** TIPO: MENOR PRECO “JULGAMENTO GLOBAL”

MODELO PROPOSTA

Objeto: Contratagao de Empresa Especializada Para Execugao de Obra de Pavimentagdo em Blocos de
Concreto Intertravado no Trecho Final da Serra do Pico Agudo no Municipio de Sao Joao da Mata (MG).

A Comissao de Contratacéo,

O licitante (firma/denominagé@o, endere¢co da sedeffilial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esté subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital
e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condigdes e obrigagdes para a execucdo do
objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de
R$ (valor por extenso), j& computado o BDI, conforme
detalhamento abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR PROPOSTO
1.

Valor total da proposta: R$ ( reais)

Validade da proposta: (dias).

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

o O credenciamento é a condicdo para formulagdo de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que
se daré pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletrénico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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ANEXO Il - (Proposta)
DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTAE ATUAGAO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPCAO (4.11.5 e 5.3.6)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica
todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da Concorréncia
acima epigrafada, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contelido nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou
de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

C) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

d) o contelido da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério
antes da adjudicagéo do objeto;

e) 0 contelido da proposta apresentada n&o foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragéo e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

9)

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgao
e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n° 12.846/ 2013, tais como:

| — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a
ele relacionada;

Il - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a préatica dos atos ilicitos
previstos em Lei;

Il - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos:

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de
procedimento licitatério publico;

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII - Fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato
administrativo;

IX - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificages ou prorrogagbes de contratos
celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou

X - Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragao publica;
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XI - Dificultar atividade de investigagao ou fiscalizagdo de érgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua
atuacéo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscaliza¢do do sistema financeiro nacional.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO Il - (Proposta)
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (4.11.7)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARA
para fins de participagdo na Concorréncia acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO IV - (Proposta)
DECLARAGAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS Art. 62
§ 1° da Lei 14.133/2021 (4.11.8)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

(Apresentar junto com a proposta)

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO,
sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima epigrafada, que, suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO V - (Habilitago)
CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

Atestamos  que @  EMPreSA......cccovveieieiiri e, inscrita  no CNPJ sob o n°
.................................................... através do seu representante legal, Sr (a)......c.cccccevveivvecevceceiiccrerenennn.. CPFIMF
N0 e nos termos da Concorréncia acima epigrafada, VISITOU os locais de onde serdo

executados 0s servigos, constatando as condi¢bes e peculiaridades inerente @ natureza dos trabalhos que seréo
executados, recebendo as informagdes técnicas pertinente e necessarias para a formulagdo de sua proposta o
objeto correspondente.

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de S&o Jodo da Mata (MG) responséavel por
acompanhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)
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ANEXO VI (Habilitagdo)
DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

Eu, , portador do RGn® e do CPF N° , na
condigdo de representante legal da empresa (nome empresarial), interessado em participar da acima epigrafada,
DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no edital e que, mesmo ciente da possibilidade de
fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe
havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde j& que, em conformidade com o estabelecido no edital, ndo poderad pleitear em
nenhuma hipétese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos
ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagédo de insuficiéncia de dados ou informagGes sobre os locais em
que serao executados 0s servigos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO VII - (Habilitago)
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.2.6.1 - 6.2.6.1.1, 6.2.6.2 e 6.2.6.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso | do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem
aos requisitos de habilitagéo, e que:

a) estad em situagao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal;
b) nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participa¢do na licitacao deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho.
Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO VIII - (Habilitagao)
DECLARAGAO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS iNDICES ECONOMICOS PREVISTOS
NESTE EDITAL (6.2.6.2)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa (nome empresarial), interessada em participar da
Concorréncia Publica acima epigrafada, atende os indices econdmicos previstos neste edital maiores que 1 (um)
abaixo citados:

a) indices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvéncia Geral (SG)
C) Liquidez Corrente (LC)
Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Obs: assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa

Praca Erasmo Cabral, n2 334 - Centro - Sdo Jodo da Mata (MG) - CEP: 37.567.000
- Telefax: 035.3453.1212



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO IX - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO (6.2.6.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° .
DECLARQO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia
acima epigrafada, cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento convocatorio.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO X - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.2.6.4)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em

participar da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO XI - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE AUSENCIA DE VINCULO (6.2.6.5)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

A empresa inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° , sediada a
Rua/Avenida n° , Setor/Bairro , a cidade de Estado de neste
ato representado pelo seu sécio/procurador o Senhor__, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na
, portador da Carteira de Identidade n° e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de

participagdo na concorréncia acima epigrafada, a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou empregados
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam
conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de S&o Joédo da Mata (MG), nos cargos
de diregéo, chefia ou exercentes de fungéo gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO XII - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE IDONEIDADE (6.2.6.6)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

A EMPresa ..o, , inscrita no CNPJ SOb 0 N , com sede na
...................................................... , por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
......................................................... , portador(a) do Documento de Identidade n° ....................., érgéo emissor e do
CPF N , DECLARA para fins de participacdo na Concorréncia acima epigrafada, ndo ter

recebido do Municipio de Sdo Jodo da Mata (MG), ou de qualquer outra entidade da Administragao direta ou indireta
em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitagdo e ou
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, assim como ndo ter recebido DECLARACAO DE
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragao Federal, Estadual e Municipal.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO XliI
MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0005/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00096/2025
LEI 14.133/2021

MINUTA DE CONTRATO PARA EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADO NO TRECHO FINAL DA SERRA DO PICO AGUDO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA
(MG).

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA (MG), com sede administrativa na Rua Maria José de
Paiva, n° 546, Centro de Sdo Jodo da Mata, Estado de Minas Gerais, CEP 37.568-000, inscrito no CNPJ n°
17.935.206/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Rosemiro de Paiva Muniz, doravante
designado CONTRATANTE.

CONTRATADO:  XxxxXXXXXXXxxxxx, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJMF sob o n’
XX XXX XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXX N° - XXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de XXXXXXXXX - XX,
representada pelo Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro,xxxxxx, portador(a) do CPF xxxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliado na na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. Contratagio de Empresa Para Execugdo de OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE_CONCRETO
INTERTRAVADO NO TRECHO FINAL DA SERRA DO PICO AGUDO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA
(MG). Conforme condigdes, quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO E DA LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1. O regime de execucao sera através do MENOR PRECO por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federél n°®14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$

4.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORGAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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5.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebragéo de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da
Classificagdo orgamentarias adequadas as leis orcamentarias de 2025, classificadas nos autos do processo pelo
Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTAGAO DESCRIGAO DA DOTAGAO

00421 020501 15 452 0060 1117 0000 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO:

6.1. O presente Contrato vigorara de__ de de 2025até _ de__ de__, sendo que o prazo de execucao € 90
(noventa) dias, contados da data de recebimento da ordem de inicio de obra, apds a assinatura do presente ajuste e
de acordo com o cronograma de execucgao e proposta apresentados pela CONTRATADA.

6.2. Os prazos de inicio das etapas de execugao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgéo de seu equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da Lei
Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por escopo, a
redacdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
concluséo do objeto”.

6.4. A prorrogacéo do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execucao dos projetos e o fornecimento deles couber ao Departamento
de Engenharia do Municipio de S&o Jodo da Mata (MG).
b) Houver ordem escrita da Secretaria para a paralisagao dos servigos.

6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.4.1.1. Nas contratagOes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal 14.133/2021
por mais de 1 (um) més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.

6.4.1.2. Os textos com as informagdes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverédo ser
elaborados pela Administracao.

6.4.2. Se a época de a execugdo dos servicos incidirem em periodo em que néo for possivel a sua execucao, caso
em que a prorrogagdo far-se-a mediante requerimento da empresa contratada e autorizagdo expressa da
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INiCIO DA EXECUGAO DA OBRA, FORMA DE
EXECUGAO E DA FISCALIZAGAO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO: O prazo para a execugéo da obra sera de 090 (noventa) dias, apds assinatura do
contrato e conforme especificado nos documentos informativos - ANEXO | - parte integrante do edital.

7.2. DO INICIO DA EXECUGAO DA OBRA: As obras serdo realizadas por execugéo indireta, conforme especificado
nos anexos e documentos que sdo parte integrante do edital, do contrato e da emissdo da Ordem de Servigo.
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7.3. DA FISCALIZAGAO E EXECUGAO DA OBRA: A fiscalizagio da obra sera de inteira responsabilidade da
Administracéo, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro responsavel devidamente designado
atraves de documento expedido pelo contratante.

7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugédo do contrato devera ser acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida
a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigéo.

7.3.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.3.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a
situag@o que demandar decisé@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual.

7.3.5. Na hipétese da contratagdo de terceiros, deveréo ser observadas as seguintes regras:

| - A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicéo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - A contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

7.3.6. Além das anotagOes obrigatorias sobre 0s servicos em andamento e 0s programados, a contratada devera
recorrer ao diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragbes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigbes especiais e neste caso, também é imprescindivel a assinatura
de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.4. A Execucéo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

CLAUSULA OITAVA - DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA
8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas nao seréo aceitas pela administragéo.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. © 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo

detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagéo ou da
ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

8.4. Asfalhas e vicios de execugédo ndo serdo admitidos até a integral reparacdo e adequagao, sem dnus para a

CONTRATANTE mantidas as condi¢des de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administracdo e reduzidos a
termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des editalicias e contratuais.
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8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigagdes gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderdo ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administrag&o:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a seus
objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
I - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) Quando necesséria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugédo de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

9.2.  Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuragado de responsabilidade do responsavel técnico e adogéo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracao.

9.3.  Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 9.1 as contratacdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagéo,
desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunsténcias alheias ao contratado.

9.4. Nas alteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado seré obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5.  As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 ndo
poderao transfigurar o objeto da contratac&o.

9.6.  Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicagao da relacao geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracéo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7.  Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato
e 0 preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.
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9.8.  Nas alteragOes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado j& houver adquirido
os materiais e 0s colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indeniza¢do por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

9.10. Aextingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

9.11 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.12. A formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a execugéo, pelo contratado, das presta¢des determinadas
pela Administragcdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo
de seus efeitos, hipotese em que a formalizagéo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a concluséo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura,
apds medigdes periodicas e final, contendo o detalhamento da execugéo do objeto e os materiais empregados.
10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serao obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicao que deverdo conter o visto e aprovagao da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apos medigdes periddicas
e final, observados os quantitativos e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico
financeiro parte integrante do edital.

10.2. A administracdo terd o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medi¢éo, e devem
conter obrigatoriamente em seu historico a informagéo de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

10.4. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras.

10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorre¢des serao devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagéo da regularizagao da situagdo, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. O pagamento seré efetuado por meio de Transferéncia Bancéria de Crédito, na qual a destinagao devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislagao vigente.
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10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apds serem as notas fiscais conferidas e atestadas
pela fiscalizacdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composicao tributaria da Contratada.

10.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da
medicdo. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retencdo das notas fiscais, causando atraso e
impedindo a conclusao do “Processo de Pagamento”, daré direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias correspondentes
a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagoes etc., na ocorréncia de condenacgéo
em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retencdo seré efetivada e mantida
em favor do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigagdo, por ocasido da competente
quitagéo do débito.

10.9. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentacédo
comprobatéria inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de
aplicacao das sang0es editalicias e contratuais.

10.10. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

10.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
11.1. Responsabilizar-se-a pela escorreita execucdo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

11.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAGOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagdo, bem
como a concordancia da possibilidade de eventual tributacdo na fonte de obrigagdes sociais e tributarias cuja
competéncia seja do Municipio.

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.4. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o final da execucdo do presente instrumento,
salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de
forca maior, que gere fato impeditivo da execugéo do contrato.

11.6. A CONTRATADA n&o podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagao da contratante.

11.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de

forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do
contrato esteado em descumprimento parcial dele.

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

11.8. E obrigacdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificacdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condigdes gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.

11.9.  Constituem obrigacbes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes provisorias
de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execugao da obra, bem como os testes dos
equipamentos por ela instalados. (caso necessario).

11.10. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder a desmontagem de todas
as construgdes provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remogéo de
todo o material que esta julgar indesejavel.

11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra e que
possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de S&o Jodo da Mata
(MG), sem prejuizo de sua responsabilidade.

11.12. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos
semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execucao da obra deverd ser adequado e capacitado,
em todos os niveis de trabalho.

11.14. A CONTRATADA, como Unica empregadora do seu pessoal, se compromete a seguré-lo contra riscos de
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia
ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Unica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.

11.15. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos, quando necessaria a recuperagao de
atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagéo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condicdes de
operagdes, ndo importando tais procedimentos em énus para o Municipio de S&o Joao da Mata (MG).

11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagao e da integridade dos materiais e equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio,
avaria parcial, destruicao total ou furto e outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Providenciar a instalagdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

b) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as
obras em execugao;

c) Reconhecer a autoridade do Municipio de Sao Jodo da Mata (MG) o direito de embargar e interditar as
obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n® 6.514/77, ficando esta sujeita as
multas provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo
descumprimento de tais normas.

d) Manter durante toda a execucao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.
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11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e
bens de terceiros, ainda que ocasionados por a¢do ou omissdo do seu pessoal ou de prepostos.

11.19. Cabe exclusivamente & CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes
deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cddigo Civil.

11.20. Cabera ainda @ CONTRATADA o fornecimento e a manutengdo de um Diario de Obras, permanentemente
disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serédo obrigatdrios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condiges meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos
servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de Sdo Jodo da Mata
(MG), datas de conclusao das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as
interpelacdes da fiscalizagdo, eventual escassez de material que dificulte a execugéo da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fungdo do cumprimento do projeto,
especificagcbes e prazos, observagbes sobre os langcamentos da CONTRATADA, solugdo as suas consultas,
restricdes que lhes paregam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e equipes, etc.

11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da
Instrucdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.22. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentagéo
comprobatéria inerente a situagdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de
aplicagéo das sangdes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentacdo de documento habil de liquidagao, bem como promover todos os atos inerentes a retengao na fonte
das obrigacdes sociais e tributarias.

12.2. Promover o0s atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital, bem
como manter estas obrigagdes no decorrer da execugéo, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua
responsabilidade direta.

12.3. A CONTRATANTE devera prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo néo superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

13.1. Alicitante VENCEDORA devera fornecer apoés a adjudicagao e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto
no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao
cronograma de conclusao da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas seréo restituidos
até 30 (trinta) dias apds a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas
dispostas no art. 96, § 1°,1, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
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14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes
situagdes:

| - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

i - Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

v - Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;

' - Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato; VI - atraso
na obtengéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

Vil - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropria¢éo, a desocupagéo ou a servidao administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VI - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgao ou da entidade contratante;

IX - Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras

normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

| - Supressao, por parte da Administracédo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagéo

do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

I - Suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

i - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas;

v - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
' - N&o liberagao pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de obra,

servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a
desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos Il, Ill e IV do item 14.2 observardo as seguintes
disposicoes:

I - N&o serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o
qual tenha contribuido;

I - Asseguraréo ao contratado o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigagdes assumidas
até a normalizagéo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico financeiro do contrato, na
forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

14.5. Aextingdo do contrato poderé ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
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Il - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

i - Determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por deciséo judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deverado ser precedidas
de autorizag@o escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - Devolugao da garantia;

I - Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo; Il - pagamento do custo da
desmobilizagéo.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

| - Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragéo;

Il - Ocupacdo e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execugado do contrato e necessarios a sua continuidade;

i - Execucao da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) Pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) Exigéncia da assungao da execugao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV- - Retengéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragéo Publica

e das multas aplicadas.

14.9 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 14.8 ficara a critério da Administracdo, que podera
dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:

I - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

i - Dar causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

\' - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado; VI - ndo
celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

Vil - Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VI - Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a licitagé&o ou a execucao do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
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Xl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O atraso injustificado, a inexecugéo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente
as obrigagOes contratuais em questao, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislagao vigente e
neste contrato, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de S&o
Jodo da Mata (MG);

15.2.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

15.3.  Sera aplicada a sangéo de adverténcia nas seguintes condicdes:

15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugao do cronograma de execugao fisico-financeiro;

15.3.2. Primeira ocorréncia;

15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipoteses de
aplicagéo de san¢des mais graves.

15.4.  Sera aplicada multa nas seguintes condigdes

15.4.1. Pelainexecucéo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.4.1.1.Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando o CONTRATADO executar, até o final do prazo de
execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAQ; ou; houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias
apos o término do prazo fixado para a conclusao da obra.

15.4.2. Pela inexecuco total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.4.2.1. Seréa configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por
mais de 15 (quinze) dias ap6s a emisséo da Ordem de Servigo.

15.5. Além das multas ja indicadas, poder&o ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2
a sequir.

15.5.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagao podera aplicar apenas a sangéo
de adverténcia.

Tabela 1
u CORRESPONDENCIA
R$150,00
R$250,00
R$350,00
R$500,00
R$2.500,00
R$5.000,00

oacn-nwm—\g

Tabela 2

INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU

1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 01

empregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servigos; por 01
empregado e por dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater 02
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permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de material; por 02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegéo individual 03
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 03
servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; 03
por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; 04
por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAQ, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de até 01
10 dias apds a emissdo da Ordem de Servigo, por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 01
suas atribui¢des; por empregado e por dia.

15 Manter a documentac&o de habilitagéo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir  horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01
FISCALIZAGAO:; por ocorréncia.

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagéo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; 02
por ocorréncia.

20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo,
por dia.

21 Refazer servico n&o aceito pela FISCALIZACAOQ, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro responsavel 04
técnico pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia;
por dia.

23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avencadas, por
dia e por ocorréncia.

15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos
previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, serdo aplicadas

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

multas conforme tabela 3.

15.6.1. Aapuragao dos atrasos sera feita semanalmente.

15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer 0 atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.6.3. 0O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas,
a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU e , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
9 0.30% MEDIANO E EVENTUAL BRANDO E
e INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL BRANDO E
0,
3 0.50% CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0.90% GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E
e CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE
15.6.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug@o dos servigos no periodo;

Il - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no periodo;

1l - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugéo dos servigos no periodo.

15.6.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos nao subsequentes;

[l - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.6.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se & comparagao
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado
efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos de
medicdo seguintes ao da constatacao do atraso.

15.6.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administragéo, a sangdo de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragdo podera aplicar a san¢éo de adverténcia se constatado atraso dos servigos de
até 5% (cinco por cento).

15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperagédo
satisfatria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragéo podera, a seu exclusivo critério, optar pela néo aplicagéo
da multa.

15.6.6.1. Arecuperagao supracitada ndo impede a aplica¢do de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
15.6.7. Por atraso na conclusdo dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.6.7.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a inexecugéo
parcial do objeto.

15.6.8. O somatério das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima n&o podera ultrapassar o percentual de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
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15.7. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitacdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal de
Sé&o Jodo da Mata (MG).
15.7.1. A sancdo de suspensé&o do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de S&o Jo&o da Mata, de

que trata o inciso Ill, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até trés anos, no
caso de inexecugao parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.8. Declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis)
anos.
15.8.1. A sancdo de declaracéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no

inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

I - apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagéo
ou a execugao do contrato;

Il - fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

Il - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

\Y) - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
Vv - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.9. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao no caso de inexecucéo parcial e poderdo ser

aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

15.10. A Administracdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugéo total, sem prejuizo da
aplicagéo das sangdes prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

15.11. As sancOes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Séo
Jo&o da Mata e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica poderéo ser aplicadas ao
CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugao contratual.

15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicac&o oficial.

15.14. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

15.16. As multas e demais sang¢des, aqui previstas, seréo aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou penais
cabiveis ou de processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES
16.1. A CONTRATADA Responsabilizar-se-a pela escorreita execugéo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

16.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS,
PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagdo, bem como a concordancia da
possibilidade de eventual tributagéo na fonte de obrigacdes sociais e tributéarias cuja competéncia seja do Municipio.

16.3. ACONTRATADA responde, por danos causados 8 CONTRATANTE, ou a terceiros.
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16.4. A CONTRATADA devera manter o preco apresentado até o final da execugdo do presente instrumento, salvo
situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

16.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de forga maior,
que gere fato impeditivo da execucao do contrato.

16.6. A CONTRATADA ndo podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagao da contratante.

16.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato esteado
em descumprimento parcial dele.

16.8.  E obrigacdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens, elementos, projetos,
desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condi¢des gerais e especificas do edital e seus ANEXOS.

16.9. Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes provisérias de
energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagao necessarias a execugao da obra, bem como os testes dos equipamentos
por ela instalados.

16.10. Os barracoes e as instalagdes provisorias de agua, de esgotos, de energia elétrica e de comunicagéo etc., que
compdem o canteiro de obras, séo de propriedade do Municipio.

16.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade do Municipio e proceder a
desmontagem de todas as construgdes provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e
remocao de todo o material que esta julgar indesejavel.

16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra e que possam
comprometer a sua qualidade, deveréo ser comunicadas por escrito ao Municipio de So Joao da Mata, sem prejuizo de sua
responsabilidade.

16.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos autorais
sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela
usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugéo da obra devera ser adequado e capacitado, em todos
0s niveis de trabalho.

16.15. A CONTRATADA, como Unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de acidentes
de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas

16.16. e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Uinica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.

16.17. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando necessaria a
recuperacdo de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagéo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas
condigdes de operagdes, ndo importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de S&o Jo&o da Mata.

16.18. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagéo e da integridade dos materiais e equipamentos instalados
e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio, avaria parcial,
destruicao total ou furto e outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.
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16.19. ACONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condicdes a sinalizagdo diurna e noturna das vias publicas, com vistas a garantir boas
condigdes de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranga do transito, durante o periodo de obras;

b) Providenciar a instalacdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas demais placas porventura
exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras em
€XEeCugao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de S&o Jodo da Mata o direito de embargar e interditar as obras, caso a

CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n° 6.514/77, ficando esta sujeita as multas provenientes de
quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a Unica responsavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas.

16.20. Manter durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagées por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou
prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por acdo ou omisséo do seu
pessoal ou de prepostos.

16.21. Cabe exclusivamente & CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes deste
contrato, perante 0 Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos por
seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cédigo Civil.

16.22. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento e a manutengdo de um Didrio de Obras, permanentemente disponivel
e atualizado, no local, para langamento. Seréo obrigatérios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condigbes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos servigos de
terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de Rubiataba, datas de conclusdo das etapas
caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelagdes da fiscalizagao, eventual escassez
de material que dificulte a execugao da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fungdo do cumprimento do projeto,
especificacdes e prazos, observagdes sobre os langamentos da CONTRATADA, solugao as suas consultas, restrigdes que lhes
parecam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

16.23. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da Instrugdo
Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

16.24. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentagdo comprobatoria
inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicagdo das sangdes
editalicias e contratuais.

16.25. Das obrigagdes e responsabilidades da contratante:

16.25.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentagdo de
documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a retengdo na fonte das obrigagdes sociais €
tributarias.

16.25.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital, bem como manter
estas obrigagdes no decorrer da execugdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que néo depender de sua responsabilidade
direta.

16.25.3. O municipio devera prestar a CONTRATADA todas as informagoes julgadas necessérias, quando solicitadas por
escrito, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FRAUDE E CORUPGAO E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

17.1. Da Fraude e Corrupgo:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

17.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugéo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagées e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013.

17.1.2. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontrata¢do, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagao, de contratacdo e de execugdo do
objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

17.1.2.1. “Prética Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

17.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagao ou de execucao de contrato;

17.1.2.3. “Prética Colusiva”. esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

17.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execucdo do contrato.
17.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declaragbes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao
de alegagdes de pratica prevista nesta clausula; (Il) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

17.2. Da Lei Geral de Protegéo de Dados:

17.2.1. E vedada &s partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugéo
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob
pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE.

17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagbes, em até 2 (dois) dias do conhecimento,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruigéo,
perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as
providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

17.2.4. A CONTRATADA cooperara com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio
dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também
no atendimento de requisicdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle
administrativo em geral;

17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Segéo Ill, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO:

18.1. Incumbira @ CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informagdes que a Lei Federal 14.133/2021 exige
que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagéo de extrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES FINAIS E DO FORO:
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19.1. O presente Instrumento de Contrato é originario dos autos do presente processo licitatorio e vinculado ao
mesmo.

19.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.

19.3. As partes dao ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784,
Inciso lll, do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Silvianépolis (MG), para dirimir quaisquer duvidas provenientes da
execucao e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
sendo que uma delas constituira o arquivo cronoldgico do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos
participes, na presenca das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE,
pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

Sé&o Jodo da Mata (MG), data.

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA
CONTRATANTE
Rosemiro de Paiva Muniz
PREFEITO MUNIPAL

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:
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~ ANEXOXV
REFERENCIAS AO PROJETO BASICO

Processo Administrativo 00096/2025
Concorréncia Eletronica 00005/2025
Menor Prego por empreitada Global

1. Objeto: O presente Projeto Basico tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearéo o
procedimento para a Contratagao de Empresa Especializada Para Execucao de Obra de Pavimentagao em
Blocos de Concreto Intertravado no Trecho Final da Serra do Pico Agudo no Municipio de Sao Joao da Mata
(MG).

1.1. Fazem parte deste projeto basico os seguintes anexos: Termo de Referéncia; Estudo Técnico Preliminar — ETP;
Matriz de Risco; Planilha Or¢camentéaria; Memorial Descritivo; Cronograma Fisico Financeiro; Quadro de Composicao
do BDI; ART MG 2025133598; ART MG 2025405888; Composigdes; Levantamento Planialtimétrico; Memaria de
Calculo; Mapa Distancia Média de Transporte — DMT; Projetos de 01 a 08.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitag&o justifica-se pela necessidade de pavimentagao em blocos de concreto Intertravado na parte
final da Estrada do Pico Agudo no Municipio de Sao Joao da Mata (MG). Estamos seguindo com a pavimentagao de
todo o trecho do Pico Agudo. A presente licitagdo justifica-se pela necessidade de pavimentagdo em blocos de
concreto Intertravado. Esta € a continuidade de fases anteriormente executadas. Objetiva-se com isso, a melhoria
de vida da populagéo residente, pois sabemos que o pavimento traz muitos beneficios de maneira geral a todo a
populacdo. Soma-se a isso o fato de que a pavimentagéo favorecera a valorizagdo dos imdveis que se encontram
construidos na adjacéncia. Além disso, a administracdo Municipal, tem também, como prioridade, o bem estar social
que garante a populacdo em geral o apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir. E desta forma que temos
trabalhado com afinco para que novos projetos e programas sejam implantados em nosso municipio. A busca dos
objetivos aqui expostos baseia-se na realizagdo de metas que promovam o desenvolvimento sustentavel e que
atendam aos anseios da populacdo, melhorando a infraestrutura do municipio, proporcionando melhorias das
condigdes viarias no local de intervengdo. Nesse sentido, a presente execucéo se justifica face aos mais altos
interesses publicos nos servigos de Pavimentagdo em Piso Intertravado, com bloco retangular. Com isso, tem-se
que a instauragéo de processo licitatorio para a contratagao do referido objeto é imprescindivel. Assim, sendo, com
0s objetivos aqui expostos, justificamos a presente contratagéo.

3.0 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Justifica-se a adogédo da Empreitada por prego Global, tendo em vista a necessidade técnica e econdémica que
pode ensejar prejuizo para o conjunto ou complexo e perda de economia de escala, nos termos da sumula 247 do
TCU. Nessa esteira, a adogdo do menor prego global que é quando se contrata a execugdo da obra ou do servigo
por prego certo e total é mais satisfatdria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na
medida em que a gestdo do empreendimento se centraliza, e, portanto, se mostra viavel de forma que a atuagéo
dos agentes fiscalizadores resta concentrada e organizada. Também a atribui¢éo de responsabilidade é Unica.

Nessa concepgao:
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E preciso ter cuidado para que, na hipétese de parcelamento do objeto, ndo haja dificuldade futura para atribuicéo
de responsabilidade por eventuais defeitos de constru¢do. Por exemplo, no caso especifico de uma edificagéo, se
surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a
superestrutura que, por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega que a
causa do problema foi a execucdo inadequada da protegéo térmica da cobertura.

(RECOMENDAGOES BASICAS PARA A CONTRATACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE EDIFICACOES
PUBLICAS, 2014, 4° edigao, Brasilia p. 28, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO)

A divisibilidade do objeto ndo se mostra simples no caso em tela, tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

‘Nao é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige 0 processo decisorio [...] se, por exemplo,
as pecas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o
aspecto técnico € a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, organico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é
divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo sera avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido”.

Entdo, o regime de Menor Preco por Empreitada Global representa maior nivel de controle pela Administragdo na
execucdo dos servicos, melhor interacdo entre as diferentes fases do servigo, maior facilidade no cumprimento do
cronograma preestabelecido e na observancia dos prazos, menor risco de insurgéncias de ndo conformidades e
maior garantia de qualidade da obra.

Assim sendo, pelos fatos, argumentos e instrugdes explanadas, fica justificado o critério de julgamento das
propostas.

4. HORARIO E LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS:

4.1. Os servigcos serao executados no local que consta dos projetos em anexo, no Municipio de Sao
Joao da Mata (MG), Cep: 37.568.000.

4.2. A jornada de trabalho da licitante vencedora para executar as atividades relacionadas aos servigos devera ser
tal que obedecera ao cronograma fisico financeiro de execugao proposto no projeto.

4.3 O Local da obra ¢é tal que obedece as coordenadas geograficas aproximadas:

Coordenadas Geograficas do local da obra
Conforme Disposto no Projeto em Anexo — Memorial Descritivo.

5. DOS UNIFORMES E EPI'S DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.1 A equipe de trabalho da obra devera trabalhar devidamente uniformizada e paramentada com, no minimo os
seguintes Equipamentos de Protecéo Individual:

Abafador de Ruido.
Avental de Raspa.
Capacete de Seguranca.
Calcado de Seguranga.
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Cinto de Seguranca.
Luvas de Raspa.
Méascara Filtradora.
Oculos de Protegéo.

6. DESCRIGAO DOS SERVIGOS E DA CONDIGAO DE EXECUGAO:

6.1. Os servicos devem ser realizados em sua totalidade, com o fornecimento de todos os materiais necessarios,
nos termos dos anexos deste projeto basico, compreendendo a execugdo dos servicos que constam da planilha
orgamentaria de custos, e, por fim a limpeza.

6.2 O regime de execugéo sera o de empreitada por prego global.

6.3 A obra como todo devera estar em conformidade com todos os desenhos elaborados pela engenharia e também
com a Planilha orgamentaria de Custos, todos encontram-se anexos a este projeto basico.

1. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1. A obra devera ser executada no periodo de 090 (noventa) dias, prorrogaveis de acordo com as necessidades e
também em conformidade com a Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado.

7.2 A obra sera executada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que integra este projeto basico.

7.3 O contrato oriundo do presente processo tera vigéncia de até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado
e tem previsao de execugéo de 090 dias.

7.4 Justifica-se 0 prazo de vigéncia pelo fato da possibilidade de ocorrer fatos tempestivos oriundos de fendémenos
da natureza e/ou administrativo-burocraticos, além de ser de interesse publico a discussdo de ocorréncias com a
empresa contratada, dentro do prazo de vigéncia do instrumento. Soma-se a isso que a vigéncia dos contratos é
adstrita aos vencimentos dos créditos orgamentarios.

8.0  PENALIDADES E SANGOES CONTRATUAIS
8.1 Conforme Estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo Xill).
9. QUANTIDADE DE SERVICOS:

9.1. A quantidade de servigos contratada podera ser reduzida ou ampliada, de acordo com as necessidades e em
conformidade com o preconizado pela Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado e aceito pelo Municipio.

10. PREGO E ORGAMENTO DETALHADO E ESTIMADO EM PLANILHA COM PREGO UNITARIO E VALOR
GLOBAL:

10.1. Os pregos propostos devem remunerar todos 0s servigos, materiais e equipamentos necessarios, todas as
taxas pertinentes a contratagdo dos funcionarios, ferramentas, transporte, alimentagéo, aluguéis, equipamentos e
materiais diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessaria para a perfeita regularidade na execugao
do contrato. O valor estimado para a contratagao é de 592.113,12 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil Cento e
Treze Reais e Doze Centavos).

10.2 O orgamento detalhado estimado, é o0 que consta da planilha orgamentaria deste projeto basico, elaborado pelo
setor de engenharia, tendo por base a tabela SINAPI, SICRO ou SETOP e composigdes.
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11. DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS E DOS RECURSOS

11.1 As dotagOes orgamentarias especificas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitagao seréo
as do orcamento de 2025 e correspondente no préximo exercicio, conforme Lei Orgamentaria Municipal,
discriminadas como se segue:

020501 15 452 0060 1117 0000 Obras e Instalagdes
00241 4.4.90.51.00

12. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.1 E o instrumento que representa as etapas da execucdo de um trabalho, dividindo em periodos e em tarefas ao
todo a ser realizado deste projeto basico, e que dever ser seguido rigorosamente, sob a pena de incorrer as
penalidades previstas deste projeto basico, além do previsto na Lei 14.133/2021 e demais doutrinas pertinentes.

13. SUPERVISAO:

13.1. Compete a Departamento de Obras proceder a Supervisdo dos servigos. Tal Supervisao se fara por meio dos
engenheiros fiscais da prefeitura, que terdo poderes para emitir Ordens de Servico, para acompanhar a elaboragéo
dos trabalhos solicitados, advertir a Contratada no caso de retardo e demora na entrega dos servigos, propor a
aplicagdo de multas, analisar e decidir sobre as proposi¢des da Contratada.

14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZAGAO DA EMPRESA CONTRATADA:

14.1. O Municipio emitira ap6s todos os trémites administrativos, bem como do protocolo dos documentos exigidos
do edital, inclusive da Anotagé@o de Responsabilidade Técnica de Execucdo (ART/RTT), a ordem de inicio de obra
para que a empresa vencedora inicie 0s servigos, no prazo maximo de 05 dias apds emissao da referida ordem,
conforme o fluxograma abaixo:

Protocolo dos
demais Emissdo da Ordem
documentos fiscais de Inicio de Obra
exigidos no edital

Homologacdo do
processo

Convocagao para

Inicio da obra no
prazo de 05 dias
uteis

assinatura do Protocolo da ART
Contrato, no prazo

de 05 dias

de Execugdo

Protocolo da
Garantia do
Contrato, no valor
de 5,00%

Entrega da Obra,
no prazo do
cronograma

Assinatura do
Contrato
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15. MEDIGAO E PAGAMENTO:

15.1. Os servigos serdo medidos de acordo com a planilha de precos unitarios proposta pela empresa vencedora em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas quantidades efetivamente
realizadas. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagéo, a
documentagéo exigida pelo INSS para essa natureza de contrato e a prova de recolhimento do INSS (Certidao da
Unido) e FGTS, além da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.

15.2 Dessa forma, os pagamentos serdo realizados, por processo legal, documentado, por medigao assinada pelos
proponentes, sendo essas medigdes realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro deste projeto basico.

15.3 O pagamento ocorrerd em até 30 dias, desde que cumprida todas as formalidades e conferéncias técnicas da
obra e dos documentos apresentados.

15.4 Caso haja divergéncias entre o projeto e 0 executado que consta na medi¢do, o engenheiro fiscal indicara
quais os servigos/materiais que deverdo ser aceitos e quais 0s que deverdo ser substituidos ou reparados. A
empresa contratada devera tomar as providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagdo do
engenheiro, no prazo de 05 (Cinco) dias. Concluidas as corregdes, 0 engenheiro verificara se os servigos/materiais
serao aceitos ou nao, a seu exclusivo critério, conforme o projeto elaborado para que o pagamento seja protocolado
na Prefeitura Municipal.

15.5 A seguir, fluxograma resumido de tais tramites.

Protocolo do boletim de
medigio

EmissSio da ordem para

S Deferimento da medicSo === Il
emissdio de nota fiscal

Pagamento, no prazo de
ontar da
ota fiscal,

Protocolo da Nota fiscal _ Entrega das CND’s
na Prefeitura - Unifio, FGTS e Trabalhista

16. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

16.1. O Memorial Descritivo encontra-se em Anexo XIX com os detalhamentos da obra.

17. EXECUGAO A LIMPEZA DO CANTEIRO:

17.1. Limpeza da Obra: A contratada devera ao longo do servigo manter os locais limpos e organizados, removendo
todo o entulho periodicamente apos a concluséo de todos os servigos anteriores toda a obra devera ser limpa para
sua entrega final.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS:

18.1. Apds a formalizagéo pela contratada de que os servigos estao concluidos, inclusive quando das medigdes para
pagamento, 0 engenheiro fiscal da obra providenciara a vistoria in-loco em todos os servigos executados e materiais
aplicados. Concluida a vistoria, este profissional, emitira o relatorio, informando quais os servigos/materiais que
deverdo ser aceitos e quais 0s que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa contratada devera tomar as
providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagéo do engenheiro. Concluidas as corregdes, 0
engenheiro verificara se os servicos/materiais serdo aceitos ou nao, a seu exclusivo critério, conforme o projeto
elaborado. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissdo, a mesma emitira o "Termo de
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Recebimento Provisorio - TRP”. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha
corrigido as suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo pelo Usuario Administrativo, a
Comissé&o de recebimento emitira o “Termo de Recebimento Definitivo — TRD”.

19. FISCAL DO CONTRATO:

19.1. O fiscal técnico do contrato sera o Engenheiro Civil Matheus Vieira Negrao, CREA 404.360 MG, que agira
de modo a garantir o cumprimento do projeto técnico da obra, bem como especificagdes, prazo e todas as questdes
pactuadas no contrato firmado.

20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Cabera ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além daquelas previstas no edital e anexos:
20.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugédo do contrato;

20.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condicbes de habilitagéo e qualificagéo
técnica exigidas na licitacdo, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para
qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento deste contrato;

20.3 Corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos ndo aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme prazos definidos por esta, no decorrer da execugdo ou quando do apontamento pelo
engenheiro da medicado protocolada pela contratada.

20.4. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido
causados por seus profissionais durante a execugao dos servigos;

20.5 Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servigos, de reuniéo de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;

20.6 Providenciar e manter qualificagao técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos
contratados;

20.7 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto deste contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos no edital e anexos;

20.8 Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execugao dos servicos e 0 bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

20.9 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem
técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

20.10 Apresentar ART/RTT - Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 05 (cinco) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato para emissao da Ordem de Servigos;

20.11 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagao de regularidade no
cumprimento de obrigagdes trabalhistas dos funcionarios que trabalharem no projeto, em até 05 (cinco) dias Uteis a
contar da assinatura do Contrato para emissdo da Ordem de Servigos;

a) cbpia do livro de registro;

b) copia das carteiras de trabalho;

c) copia dos contratos de prestagéo de servigos;

d) Certidao Negativa de Infragdes Trabalhistas;

e) declaragéo de Inexisténcia de Infragbes Trabalhistas a Legislacao de Prote¢do a Crianga e ao Adolescente;

f) certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

20.12. Notificar o Municipio quando efetuar subcontratacao;
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20.13 responsabilizar-se por todos 0s encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterao
nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

20.14 responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucao deste contrato, originariamente ou vinculada por prevengao, conexdo ou continéncia;

20.15 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagao;

20.16 responsabilizar-se por qualquer onus decorrente de desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugao do objeto.

20.17 O CONTRATADO né&o podera alegar desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

21.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administragéo se obriga a:

21.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no processo licitatorio, dentro do prazo previsto, em
conformidade com a Nota Fiscal e Certificado de Medigao, desde que atendidas as formalidades previstas;

21.1.2 - Designar a um responsavel para acompanhar a execugéo do objeto e 0 seu recebimento, bem como para
dirimir dividas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto contratado;

21.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigagéo
ora ajustada.

Sé&o Jodo da Mata (MG), 12 de agosto de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagao
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ANEXO XIV
TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo 00096/2025
Concorréncia Eletronica 00005/2025
Menor Prego por empreitada Global

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada Para Execugdo de Obra de Pavimentacdo em Blocos de
Concreto Intertravado no Trecho Final da Serra do Pico Agudo no Municipio de Séo Jodao da Mata (MG), nos
termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR TOTAL
MEDIDA

Contratacao de Empresa
Especializada Para Execugdao de
Obra de Pavimentacao em Blocos
1 de Concreto Intertravado no Trecho Unidade 1 R$ 592.113,12
Final da Serra do Pico Agudo no
Municipio de Sao Jodao da Mata
(MG).

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 meses e a execugéo é de 090 dias contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Prefeitura Municipal de Sdo Jodo da Mata (MG), reconhecendo a importancia de promover melhorias
adequadas e de qualidade, identificou a necessidade premente da pavimentagdo de vias urbanas no municipio, em
parte da Estrada do Pico Agudo. Diante disso, torna-se essencial a contratagdo de uma empresa especializada para
a execugao dessa obra. Esta necessidade surge a partir de uma série de consideragdes relacionadas a utilizagdo do
ambiente, buscando a melhoria da mobilidade urbana e o trafego de veiculos em rua central do municipio

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [ANQ], conforme consta das informagdes
basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Garantia da contratagao

4.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer ap6s a adjudicagao e antes da assinatura de contrato Garantia de
Execucao Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de
conclusdo da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas seréo restituidos até 30 (trinta) dias
apoés a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°,
|, Il'e lll, da Lei federal 14.133/2021.

4.2, Vistoria

4.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados
colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragao da sua proposta, de acordo com o
que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhuma responsabilidade
em fungdo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

4.2.2. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a apresentagédo de
documento comprobatério. As visitas técnicas deverao ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento no
Departamento de Obras, situado na Rua Maria José de Paiva, 546, Centro, S&o Joédo da Mata (MG) até 01 (um) dia
util que antecedem a data limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentagéo de Habilitagéo.
4.2.3. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas
que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragdo da sua proposta. O interessado nao
podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que serao executados 0s servigos objeto da contratagéo.

4.24. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragéo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condicdes de execugao

5.1.1 A execucéo do objeto seguiré a seguinte dindmica:

- Inicio da execugdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de servico;

- Local da Prestagéo de Servigos: obra que sera localizada na Estrada do Pico Agudo em S&o Jo&o da Mata (MG);

- Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniéo inicial para apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sanges aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagcdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugédo do objeto contratado.

6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de
execucgao dos servigos.

6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagédo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizagao

6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalizagao Técnica

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.8.3. Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a
correcdo da execugado do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso.

6.9. Fiscalizagcao Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Deverao ser observados ainda os seguintes normativos:

- Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos;

- Lei n° 5194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissbes de Engenharia e d& outras
providéncias;

- Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagédo (CAU/UF);
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- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestagao de
servicos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.

6.11. Gestor do Contrato

6.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
6.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.11.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condigdes de habilitagéo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.11.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comiss@o de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragéo.

6.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante ap6s a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da
execucdo do objeto e os materiais empregados. As notas fiscais relativas aos faturamentos seréo obrigatoriamente
acompanhadas das respectivas folhas de medi¢do que deverado conter o visto e aprovagéo da fiscalizagéo.

7.2. A administracéo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagao da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela CONTRATADA, que deveré ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

7.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficaré pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagéo
da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante

7.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

7.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.7. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

7.8. Nado sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos
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7.9. O objeto do contrato seréa recebido:

- Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico;

- Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.10. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7.11. o recebimento definitivo pela Administragdo néo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva
por todos os danos causados por falha de projeto.

7.12. O recebimento definitivo pela Administragdo néo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previs@o de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacéo, pela correcéo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO GLOBAL].

8.2. Regime de execugao
8.2.1. O regime de execugao do contrato sera de empreitada por prego global.

8.3. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagéo.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por meio eletrénico,
planilha que contenha o prego global, 0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021).

8.4. Exigéncias de habilitagcao
8.4.1. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitagao juridica:

- Copia de Cédula de Identidade;

- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

- Inscri¢ao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

- Decreto de autorizagéo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.
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- Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

- Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuicbes sociais/previdenciarias,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

- Certificado de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

- Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei
12.440 de Julho de 2.011 e a Resolugdo Administrativa TST n° 1470/2011;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

- Qualificagdo Econémico-Financeira:

- Certid@o negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69,
inc.Il da Lei Federal 14.133/2021;

- Caso o licitante esteja em recuperagéo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperacao judicial ou a homologagéo do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso;

- Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais e limitar-se-&o ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

- A comprovagéo da boa situaggo financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
formulas abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Qualificagao Técnica Operacional e Profissional:

- Registro/certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regiéo da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

- Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucao de obras/servigos de caracteristicas similares
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

- Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participardo da obra/execugéo
do servigo, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica —RRT, relativo a execugédo dos servigos;

- E indispensavel & comprovacdo do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor, socio ou
empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
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Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular Firmado Com a
Empresa Proponente;

- Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia, conforme discriminado no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagéo € de 592.113,12 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil Cento e Treze
Reais e Doze Centavos).

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados em
orgamento do municipio.

10.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

APROVAGCAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Sé&o Jodo da Mata (MG), 13 de agosto de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagao
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_ ANEXO XVI
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Orgdo: Prefeitura Municipal de Sao Jodo da Mata (MG)

Setores Requisitante: Departamento de Obras e Servigos Municipais.

| - OBJETO:

Constitui objeto da presente contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra de engenharia para a
Contratagcao de Empresa Especializada Para Execugao de Obra de Pavimentagao em Blocos de Concreto
Intertravado no Trecho Final da Serra do Pico Agudo no Municipio de Sao Joao da Mata (MG).

Il - INTRODUGAO

As aquisicbes publicas produzem importante impacto na atividade econémica, considerando a quantidade de
recursos envolvidos.

Este estudo visa a buscar a melhor solugéo para as aquisi¢des, considerando que um planejamento bem elaborado
possibilita contratagdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizagdo de estudos prévios proporciona
conhecimento de novas modelagens/ metodologias constantes no mercado, resultando na melhor qualidade do
gasto com recursos publicos.

Apresentamos os estudos técnicos preliminares que visam a assegurar a viabilidade (técnica e econémica) da
contratagao pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor Termo de Referéncia.

| Il - DOS ELEMENTOS MINIMOS NECESSARIOS

O presente estudo técnico preliminar contemplou ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e Xl do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021, suficientes para identificar o problema a ser resolvido, sob a perspectiva do
interesse publico, e foi capaz de apontar dentre as opgdes disponiveis no mercado, aquela contratagao que revela
viabilidade técnica e econdmica.

| IV - NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Prefeitura Municipal de Sdo Jo&o da Mata (MG), reconhecendo a importancia de promover melhorias adequadas
na pavimentagdo de vias municipais, identificou a necessidade premente continuidade de pavimentagao da estrada
do Pico do Agudo no municipio de S&o Jodo da Mata (MG).

Diante disso, torna-se essencial a contratagdo de uma empresa especializada para a execugédo dessa obra. Esta
necessidade surge a partir de uma série de consideracdes relacionadas a utilizagdo do ambiente, justifica-se pela
necessidade de pavimentagdo em blocos de concreto Intertravado em parte da Estrada do Pico Agudo no Municipio
de Sao Jodo da Mata (MG).

Objetiva-se com isso, a melhoria de qualidade de vida da populagao residente, pois sabemos que o pavimento traz

muitos beneficios de maneira geral a todo a populagdo. Soma-se a isso o fato de que a pavimentagao favorecera a
valorizagdo dos iméveis que se encontram construidos na adjacéncia.
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Além disso, a administragdo Municipal, tem também, como prioridade, o bem estar social que garante a populagéo
em geral 0 apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir.

E desta forma que temos trabalhado com afinco para que novos projetos e programas sejam implantados em nosso
municipio. A busca dos objetivos aqui expostos baseia-se na realizagéo de metas que promovam o desenvolvimento
sustentavel e que atendam aos anseios da populagdo, melhorando a infraestrutura do municipio, proporcionando
melhorias das condicdes viarias no local de intervengao.

Nesse sentido, a presente execugdo se justifica face aos mais altos interesses publicos nos servigos de
Pavimentagdo em Piso Intertravado, com bloco retangular cor natural. Com isso, tem-se que a instauragdo de
processo licitatdrio para a contratagéo do referido objeto € imprescindivel.

O impacto positivo da execucdo do pretendido objeto sera expressivo, refletindo na melhoria da locomogao dos
pedestres nesta rua municipal, bem como na melhoria do trafego de veiculos.

Portanto é essencial a contratagdo de uma empresa especializada para a execugéo dessa obra.

A Prefeitura Municipal de Sao Jodo da Mata (MG), ciente da importancia de garantir infraestrutura adequada e de
qualidade nas estradas vicinais do municipio, identificou a necessidade da pavimentagao parte do trecho da estrada
do Pico Agudo. Trata-se da execug¢do de obra de engenharia para pavimentagdo de vias municipais, cuja
necessidade decorre de fatores técnicos e sociais relevantes, conforme descrito a seguir:

4.1. Melhoria da Mobilidade Rural - A pavimentagdo melhora consideravelmente importante ponto da acesso a
bairros rurais do municipio que por vezes em periodos do ano, ficam em condigbes precarias, comprometendo
seriamente a mobilidade da populagéo que utilizam a via para deslocamento e acesso. A pavimentacao visa eliminar
as barreiras de acesso impostas pela estrutura precaria ou deteriorada, proporcionando seguranga, fluidez e
acessibilidade a todos que transitam pelo local.

4.2. Seguranga Viaria - A seguranga dos usuarios das estradas vicinais € uma prioridade para a administracdo
municipal. A estrutura atual, em razéo de sua instabilidade e desgaste, representa risco elevado de acidentes,
especialmente para veiculos de maior porte, como caminhdes de transporte de mercadorias e 6nibus escolares. A
pavimentagdo garantira um trajeto seguro e adequado, reduzindo significativamente o risco de sinistros.

4.3. Sustentabilidade e Impacto Ambiental - Além de representar uma solugéo de engenharia mais duradoura, a
pavimentagdo contribui para a mitigagdo de impactos ambientais, especialmente no que se refere a eroséo durante
0 periodo chuvoso, permitira maior vazdo das aguas e minimizarad o comprometimento do trafego. Ademais, serao
utilizados materiais sustentaveis e de baixo impacto ambiental, em conformidade com as diretrizes de
desenvolvimento sustentavel adotadas pela municipalidade.

4.4. Racionalizagdo dos Recursos Publicos - Embora a obra exija um investimento inicial significativo, os
beneficios econdmicos a médio e longo prazo s&o consideraveis. A pavimentagédo reduzira drasticamente os custos
com manutencdes emergenciais e reparos frequentes, garantindo maior eficiéncia na aplicagdo dos recursos
publicos e promovendo economia para os cofres municipais.

Diante de tais fundamentos, a pavimentacdo € medida necessaria, estratégica e alinhada ao compromisso da

gestdo municipal com a melhoria da qualidade de vida da populagéo, o fortalecimento da infraestrutura rural e a
promogao do desenvolvimento sustentavel.
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| IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO

As solugdes adotadas sdo alinhadas com itens existentes em planilhas referenciais da tabela de construgao, bem
como as tabelas oficiais do SINAPI, SETOP, SICRO dentre outras, além de cotagdes dos itens néo planilhados,
sempre que necessario.

VI - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades estdo em conformidade com a Planilha Orgamentaria anexa a este documento, juntamente com o
projeto e demais documentos que concluiram a quantidade necessaria de cada item.

| V - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Objetivando a instrugdo do processo, em observancia ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021, informamos
que o valor estimado da contratacdo foi obtido a partir dos valores constantes na nas planilhas de referéncia
SINAPI, SETOP E SICRO 4, todas sem desoneracdo, estimando-se o montante 592.113,12 (Quinhentos e
Noventa e Dois Mil Cento e Treze Reais e Doze Centavos).

[ V- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA SOLUGAO

Apo6s uma analise criteriosa dos aspectos técnicos, legais e administrativos associados a execugéo de obras de
engenharia para execugao de obra de pavimentacao, pela Prefeitura Municipal de Séo Jodo da Mata (MG), conclui-
se que o objeto licitado ndo sera subdividido em parcelas para fins de contratagdo. Esta decisdo baseia-se em uma
série de fatores fundamentais que, quando avaliados em conjunto, indicam que o parcelamento ndo seria a melhor
abordagem para este projeto especifico, visando néo acarretar prejuizo do conjunto operacional do objeto. Tomou-
se por base 0s aspectos de execugdo dos servigos, visando melhor aproveitamento dos recursos, inclusive no
tocante a economia.

Os servigos deverao ser executados em sua integralidade, tendo em vista os prazos estipulados, portanto, inviavel
técnica e economicamente, que mais de uma empresa execute 0s servigos.

Assim, a centralizagdo da responsabilidade da execugédo de todos os servicos em um unico lote em uma unica
empresa € mais adequada, pois possibilita a execu¢do das demandas como um todo, de modo a aumentar o
controle sobre a execucao dos servigos.

Ressaltamos que a contratagdo de um unico fornecedor de servigos € extremamente importante e necessaria para
possibilitar uma prestagéo coesa e produtiva. Nao sera admitida formagao de consércio por se tratar de servigos
cuja complexidade e dimensao n&o justifica a atuacdo de mais de uma empresa.

Ressalta-se que a decisdo com relacdo a vedagao a participagdo de consorcios, visa exatamente afastar a restricao
a competicdo, na medida em que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos,
reduziria 0 numero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagéo de conluios para manipular os
precos nas licitagdes.

A sequir, sdo apresentadas as justificativas que embasam esta conclus&o.
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6.1. De acordo com o artigo 40, § 3°, da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitacdo s deve ser
evitado quando certas condigdes estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala
significativa ou a integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela diviséo.

6.2. Para o projeto de construcdo da ponte, a analise técnica sugere que o parcelamento pode resultar em
complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos associados
a divisao do projeto podem superar os beneficios da competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas especificas
e interdependéncias entre as tarefas.

6.3. Considerando o carater integrado e a complexidade do projeto da constrigdo de ponto sobre o Rio Turvo, a
decisdo é pela NAO ADOCAO DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e
operacional que tal divisdo implicaria, além de potencialmente elevar os custos de gestéo e superviséo do contrato.
Optou-se por manter o projeto como um contrato Unico para garantir a coeréncia na execugéo e a qualidade do
resultado.

6.4. Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3° da Lei n° 14.133/2021, garantindo que a gestdo do
contrato permanega eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A opgéao por
nao parcelar o objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saude
robusta e duravel para a comunidade.

VIl - ESCOLHA DA SOLUGAO

O quadro abaixo representa, de forma ilustrativa, trés sugestdes, dentre varias possiveis, de sistematizar as
informagdes das solugbes pesquisadas para subsidiar a avaliagdo para o atendimento da demanda em analise,
detalhando a comparagéo de, vantagens (pontos fortes) e desvantagens (riscos, limitagdes, problemas) referentes a
adocado de cada solugdo ou como cada uma delas cumpre ou descumpre 0s requisitos da contratagdo, conforme
critérios exemplificativos da Portaria SMOBI que regulamenta o ETP traz, em seu art. 6°, §2°.

QUADRO COMPARATIVO:

Solugdes: Vantagens Desvantagens
(pontos fortes) (riscos, limitagbes, problemas)
Solugéo 1: - Cumprimento dos requisitos | - Tempo necessario aos ritos
Licitacdo de servigos de engenharia. legais para contratagdo de | para contratagdo de servigos
servigos deste porte. via licitacao.

- Maior competitividade e
transparéncia no processo de
aquisicao dos servigos.

- Possibilidade proposta mais
vantajosas a Administracéo
Publica através de descontos
que podem ser ofertados
durante o certame.

Solugéo 2: - Maior agilidade pela n&o |- Possibilidade de
Execucdo dentro dos contratos de | exigéncia dos ritos para | questionamento de oOrgdos de
servicos de manutengdes de préprios | contratagdo via licitagao. controle por n&o licitar contrato
existentes. especificos para
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empreendimentos desta monta.
- Restri¢do de competitividade.
- Possibilidade de extrapolagao
do limite de reprogramacao dos
contratos de fornecimentos de
servico devido a monta do
empreendimento.

Solugéo 3: - Maior controle sobre a mao | - Restricdo de competitividade.
Execugdo dentro dos contratos que | de obra operacional. - Possibilidade de
fornecem mao de obra operacional a extrapolacdo do limite de
PM, acrescido de licitagdes para reprogramacdo dos contratos
compra de materiais. de fornecimentos de servigo

devido a monta  do
empreendimento.

- Morosidade na aquisi¢éo de
materiais.

- Possibilidade de
questionamento de 6rgéos de
controle por desconfigurarao
do escopo contratual.

Diante do exposto e ap6s analise comparativa, infere-se que a solugdo 1 seja a mais adequada por ficar
demonstrado a possibilidade de maior desconto nos pregos a serem ofertados pelas licitantes, promo¢do da
competitividade, sem transfiguracdo de espoco dos contratos existentes.

| VIl - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Justifica-se a contratacdo de servigos de engenharia para a pavimentagdo de vias, devido ao estado que se
encontram, bem como relatos, que buscam atender o clamor da populagdo, evidenciando problemas a serem
resolvidos e a necessidade de intervengdes mais amplas e condizentes com a realidade atual.

As solugdes adotadas serao descritas nos Memoriais Descritivos e detalhadas em Projetos Arquitetdnicos.

| IX - CONTRATAGOES CORRELATAS/INDEPENDENTES

N&o serao necessarias contratagdes correlatas, uma vez que néo guardarem relagao direta na execugédo do objeto.

| X - DEMOSNTRAGAO DOS RESULTADOR PRETENDIDOS

A execucdo da obra resultarda em melhoria para toda sociedade usuaria, facilita o transporte e a locomogdo de
pessoas, evita 0 avango da erosdo nessas localidades e reduzir impactos ambientais negativos, contribuindo pro
bem-estar social. Com a presente contratacdo deseja-se adquirir os servicos com padrdo de qualidade necessario
para o atendimento a populagdo municipal em relagdo a mobilidade urbana e melhoria no trafico de veiculos na
pavimentacao de vias importantes do municipio.
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XI - IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais sdo as alteragbes no ambiente causadas pelas agdes humanas. Os impactos ambientais
podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteragbes causadas
geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espago. Por outro lado, os impactos s&o
considerados positivos quando as alteragdes resultam em melhorias ao meio ambiente.

A presente contratagéo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsao da responsabilidade
ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicao,
caracteristicas ou componentes sustentaveis, atendendo as normas legais. A contratada devera, ainda, respeitas as
Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos solidos.

VIl - DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATACAO com base em uma anélise técnica aprofundada dos
projetos e memoriais descritivos elaborados para a execugdo da obra, visando a Pavimentagao do Trecho Final da
Estrada do Pico Agudo no Municipio de Séo Joao da Mata (MG).

As informagdes obtidas e compiladas neste documento demonstram que a contratacéo é viavel, com elementos
técnicos que a justificam, estando adequada para atender a demanda e a necessidade pleiteada.

A modalidade de licitagdo de servicos comuns de engenharia através de CONCORRENCIA ELETRONICA mostrou-
se mais adequada ao tipo de escopo, quantidade de servigos e valores estimados para intervencao.

Tendo em vista a anélise de todas as condicionantes levantadas no presente documento para a implanta¢do dos
servicos comuns de engenharia em questao deferimos como procedente a viabilidade desse empreendimento.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagao pretendida.

Sé&o Jodo da Mata (MG), 13 de agosto de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagéo
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ANEXO XVIi
MATRIZ DE RISCO

ESTRATEGIA DE

ITEM RISCO PROBABILIDADE IMPACTO | PRIORIDADE MITIGAGAO

Elaborar o estudo e
planejamento com
conhecimento e tempo
01 Planejamento Média Alto Alta habil além de recursos
humanos suficientes
evitando o desvio do
objeto do contrato

Estabelecer cronogramas
realistas, incluir clausulas
Atrasos da de penalidade por atraso
01 execugdo  das Média Alto Alta no contrato e realizar
obras acompanhamento e
fiscalizagao constantes.

Realizar uma estimativa
de custos detalhada e
Exceder 0 conservadora, incluir uma
02 orgamento Baixa Alto Média reserva para
previsto contingéncias no
orgamento e monitorar 0s
gastos rigorosamente.

Definir especificagdes
técnicas detalhadas,
Qualidade inferior realizar testes de
03 dos materiais ou Média Alto Alta qualidade dos materiais, e
da execugao inspecoes regulares
durante a execugao das
obras.

Realizar  estudos de
impacto ambiental,
escolher materiais
Impagto ambiental Baixa Médio Média sustentaveis e técnicas
negativo de  construgdo  que
minimizem o impacto
ambiental.

04

Engajar a comunidade

desde o inicio do projeto,

Falta de aceitagéo . . . realizar consultas
. Baixa Médio Baixa o .

da comunidade publicas e garantir a

transparéncia do

Processo.

05
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Realizar uma reviséo
legal e  regulatéria
detalhada antes do inicio
Baixa Alto Média das obras, assegurando a
conformidade com todas
as leis e regulamentos
aplicaveis.

Implementar  rigorosas
medidas de seguranga no
trabalho, realizar
07 Acidentes de Média Alto Alta treinamentos de
trabalho seguranga  para  0S
trabalhadores e garantir a
adesdo a todas as
normas de seguranca.

Problemas legais

06 L
ou regulatério

* Probabilidade: Avalia a chance de ocorréncia do risco (Alta, Média, Baixa).

* Impacto: Avalia o efeito que o risco tera no projeto se ocorrer (Alto, Médio, Baixo).

* Prioridade: Determinada pela combinacao de probabilidade e impacto, orienta a alocagao de recursos para mitigagao (Alta,
Média, Baixa).

Consideragoes Finais

Consideragdes Finais: Esta matriz de risco € uma ferramenta de gestdo importante para identificar possiveis riscos e garantir
que a contratagdo da empresa especializada seja realizada de forma segura e eficiente. E fundamental que as acdes
preventivas e corretivas sejam implementadas de acordo com o monitoramento continuo da obra, garantindo assim o

cumprimento dos prazos, qualidade na execugdo, controle de custos adequados, preservagdo do patrimdnio existente e
conformidade com as normas ambientais e fiscais vigentes.

Sé&o Jodo da Mata (MG), 13 de agosto de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagéo

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)


https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Arquivo digital disponivel para download no link:
https:www.saojoaodamata.mg.gov.br

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)


https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/
https://natercia.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

PUBLICAGAO

Prefeitura Municipal de Sao Jodo da Mata (MG) - Concorréncia Eletrénica n° 0005/2025 - Processo Administrativo n°
00096/2025 - Aviso de Licitagdo - Objeto: Contratagdo de Empresa Especializada Para Execugao de Obra de
Pavimentagao em Blocos de Concreto Intertravado no Trecho Final da Serra do Pico Agudo no Municipio de
Sao Joado da Mata (MG). Abertura das Propostas: dia 02 de setembro de 2025 as 13h01, na plataforma eletronica
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Informagdes  pelo  telefone  035.997766437 ou no  Site
www.saojoaodamata.mg.gov.br ou e-mail licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Séo Jodo da
Mata, 13 de agosto de 2025. Rosemiro de Paiva Muniz - Prefeito Municipal.
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