PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

EDITAL DE LICITAGAO N° 0003/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025

LEI 14.133/2021

Interessados: Departamento de Obras e Servigos Municipais
Modalidade da licitagao: Concorréncia Publica
Forma: Eletronica
Tipo Menor Prego
Julgamento: Empreitada por Prego Global
Contratagao de Empresa Especializada Para Execugao de
Obijeto: Obra de Pavimentacao em Blocos de Concreto Intertravado

em Parte da Rua José Alvim Pereira no Municipio de Sao
Joao da Mata (MG).

Responsavel pela solicitagéo e contratacao:

Rosemiro de Paiva Muniz

Agente de Contratagao:

Bruna Taynara de Souza Reis

Data da entrega/envio de proposta e

Das 08h00min de 07/07/2025 até 24/07/2025 as 10h00min

documentos:

Data da abertura e julgamento: 24/07/2025

Horario: 10h01min (Horario de Brasilia)

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

Sistema Eletrénico Utilizado:

Portal de Compras Publicas

Local onde esta disponivel o edital e anexos para
consulta:

www.saojoaodamata.mg.gov.br
www.portaldecompraspublicas.com.br
PNCP - Portal Nacional de Compras Publicas

Comunicag&o entre o 6rgao licitante e o publico
em geral:

Qualquer  pedido de esclarecimentos, informagdes,
impugnacdes ao instrumento convocatorio, recursos e
contrarrazdes podera ser formulada por escrito, protocolada e
dirigida ao Agente de contratacdo na Rua Maria José de Paiva,
n® 546, n° 334, Centro, Sdo Jodo da Mata, Estado de Minas
Gerais — Departamento de Licitagdo e Contratos, sede da
Prefeitura ou por via eletrbnica para o e-mail
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br

Legislacao aplicada:

Lei Federal n° 14.133 de 01 de Abri de 2.021 e demais
dispositivos legais aplicaveis a presente licitagdo.

Repasse:

EMENDA LEGISLATIVA
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1-DO OBJETO

1.1. Detalhamento do Objeto:

LOTE Descrigao Valor Referencial

Contratagdo de Empresa Especializada Para Execugdao de Obra de
Pavimentagao em Blocos de Concreto Intertravado em Parte da Rua José
Alvim Pereira no Municipio de Sao Joao da Mata (MG). Conforme
1. condigdes, quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Basico e| R$ 220.853,80
demais anexos.

2 - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

21. O Agente de Contratagdo que conduzira esse certame foi nomeado juntamente com a Comissdo de
Contratagao através de Decreto Municipal.

2.2. A utilizagao da forma eletrénica na presente licitagdo se justifica tendo em vista que o artigo 17, §2° da Lei
14.133/2021:

Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:
§ 2° As licitagbes seréo realizadas preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sesséo publica ser registrada em ata e gravada em audio e video;

2.3. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser solicitados em até 3 (irés) dias Uteis anteriores a data de
abertura do certame através de e-mail para o enderego eletronico: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br indicando no
predmbulo da mensagem o CNPJ, Razéo Social, nimero do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa
juridica e CPF para pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (endereco completo, telefone e e-mail) para envio
de resposta.

2.3.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagéo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico
no sitio eletrénico pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo www.portaldecompraspublicas.com.br dia Util anterior a data da abertura do certame ou através de
e-mail para o enderego eletrénico: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br em horario comercial das 08:00hs as 17:00 hs,
indicando no predmbulo da mensagem o CNPJ, Razdo Social, nimero do Edital e nome do representante
solicitante, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone
e e-mail) para envio de resposta devidamente assinado sob pena de inépcia.

2.3.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnagéo seréa proferida pela autoridade subscritora do ato
convocatoério da concorréncia no prazo e observada a forma que alude o paragrafo unico do art. 164 da Lei n°
14.133, de 1 de abril de 2021.

2.3.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnacéo exige, desde que implique em modificagdes do
ato convocatério da concorréncia, além das alteragdes decorrentes, divulgagdo pela mesma forma que se deu o
texto original e designacao de nova data para a realiza¢do do certame.

234. O Agente de Contratagdo publicara em campo especifico na pagina eletronica
www.portaldecompraspublicas.com.br as respostas aos questionamentos, avisos e comunicagdes pertinentes ao
certame, cabendo ao interessado manter 0 acompanhamento diario quanto as atualizagdes das informagdes.
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2.4. Aempresa vencedora, se compromete a prestar e entregar a obra ao departamento interessado mencionado
acima dentro do melhor padrao de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificagcoes
técnicas contidas no Projeto Basico.

2.5. A execugao da obra e servicos serdo realizados conforme condi¢Oes e especificacdes estabelecidas no edital e
Seus anexos.

2.6. As obras a serem executadas deverao atender as Normas Técnicas, Especificagdes e métodos de Ensaio da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas
pelo contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a exigida pelas normas da ABNT e demais
regramentos inerentes ao tema.

2.7. Tipo de Licitagao e Critério de Julgamento: Menor Pregco — Empreitada Por Preco Global e o Regime de
Execucdo Sera indireta.

2.8. Do _Envio da Proposta: As propostas com suas documentagdes complementares serdo recebidas
exclusivamente por meio do sistema, com a descri¢éo do objeto ofertado e o prego, até momento antes da data e o
horério estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentagéo.

2.9. Do Envio Dos Documentos de Habilitacdo: Serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

2.10. As empresas interessadas em participar do certame deverdo se cadastrar/credenciar-se na plataforma do
Sistema Eletrénico no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.11. Para participacdo da licitagdo ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverd acessar, na
internet, a pagina: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.11.1. Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br e
também poderdo ser lidos elou obtidos através do site do Municipio de Sdo Jodo da Mata (MG),
www.saojoaodamata.mg.gov.br.

2.11.2. O credenciamento é a condicdo para formulagéo de lances e praticar todos os atos nesta Concorréncia, que
se dara pela atribuicdo de chave de identificagéo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletronico

2.12. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar
n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de pregos, na forma do art. 60°, § 2°,
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

2.13. Sera concedida vistas de toda a documentacdo apresentada, de maneira individual, para cada um dos
licitantes.

2.14. Do Credenciamento no Sistema: O credenciamento é a condigéo para formulagéo de lances e praticar todos
os atos neste procedimento, que se dard pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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2.14.1. Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
2.14.2. Nao sera admitida a participagédo de um mesmo representante para mais de uma Empresa licitante;

2.14.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagles inerentes a esta
concorréncia.

2.14.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade
responsavel por esta licitagcao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

2.14.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

2.14.6. E de responsabilidade do licitante, conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais € manté-los atualizados
junto aos o6rgados responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados, para possiveis diligéncias feitas pelo
Agente de Contratagao.

2.14.6.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3 - DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagao e que preencherem as condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

3.2. Poderédo participar desta Licitacdo as empresas (pessoas juridicas) legalmente constituidas e estabelecidas
anteriormente a data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o certame, e
que atenderem as exigéncias deste edital e seus Anexos.

3.3.  Admite-se a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio de empresas, observadas as
disposicoes deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei, notadamente no tocante as regras do art.15 da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021).

3.4.  Nao poderdo participar do presente certame:

3.4.1. A empresa concordataria; em processo de faléncia; sob concurso de credores; em dissolugdo; ou em
recuperacao judicial;

3.4.2. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

3.4.3. Pessoa fisica ou juridica que incidirem nas hipéteses previstas no § 1°e § 2° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021;

3.44. A empresa estrangeira que n&o funcione no Pais;

3.4.5. A(s) empresa(s) que tenha(m) sido declarada(s) inidonea(s) pela Administragdo Publica e, caso participe do
processo licitatério, estara(&o) sujeita(s) as penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem
prejuizo da cobranga de perdas e danos;

3.46. Aempresa que esteja cumprindo penalidade que a impega de participar de licitagao junto @ Administragao
Publica;

3.4.7. A empresa que possua participagao direta ou indireta de sdcio, diretor ou responséavel técnico que tenha
vinculo empregaticio com o municipio de SAO JOAO DA MATA (MG).
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4 - FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA E SUAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

4.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema, as propostas com suas documentagbes
complementares, com a descricdo do objeto ofertado e o prego, até o horério limite estabelecidos para abertura da
sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

4.2. N&o se admitirdo propostas que apresentem pregos unitarios e/ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

4.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operages no sistema eletronico durante a sessdo publica da
concorréncia, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.4. O licitante seréa responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas lances.

4.5. Antes da abertura da sessdo, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.6. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Pregos, deverd o licitante, sob pena de
desclassificacdo da proposta, SEM_PROCEDER QUALQUER TIPO DE IDENTIFICACAOQ, enviar em anexo no
sistema, sua proposta, com todas as especificagdes constantes no termo de referéncia, além de valores unitarios e
valores totais.

4.7. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, devera conter todas as informagdes
contidas no modelo de proposta em anexo, com excegao da identificacdo da proponente;

4.8. Precos unitérios e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com 0s pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do
Projeto e Planilha Or¢amentaria.

4.9. No preco cotado deverdo estar incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

4.10. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentacéo.

4.11. A apresentagéo da proposta implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, devendo conter:

4.11.1. Descri¢do de forma clara e sucinta dos itens constantes na Planilha Orcamentaria;

4.11.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos previstos na Planilha Or¢amentaria;

4.11.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos na Planilha;

4.11.3. Preco total para a execugao do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado a
data de sua apresentacao, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria.

4.11.4. Demonstrativo da composi¢ao dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).
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4.11.5. Declaragédo, em conformidade com o modelo do ANEXO II, afirmando que a proposta foi elaborada de
maneira independente e que o licitante conduz seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e a préatica de
quaisquer outros atos lesivos @ Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°
12.846/2013;

4.11.6. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao
objeto licitado, tais como: materiais e mé&o-de-obra; servigos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade
de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locages de maquinas, equipamentos ou de
iméveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou
contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
a atividade econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos;
alojamentos e alimentagdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de seguranga;
depreciagdes e amortizagdes; despesas administrativas e de escritério; acompanhamento topografico da obra;
testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.11.7. Declaragado Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO lIl.

4.11.8. Declaragao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo
constante do ANEXO IV.

4.12. A apresentacdo da proposta implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

4.13. Na auséncia de indicagao expressa o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a
partir do ultimo dia previsto para o recebimento dos documentos.

4.13.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratagdo ou a Comissdo de Contratagdo
podera solicitar a proponente que declare a sua intengdo de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As
respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

4.13.2. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

4.14. As propostas ndo poderdo impor condicdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de pre¢o ou quaisquer outras condi¢des ndo previstas no Edital e nos seus
anexos.

4.15. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de méao-de-obra decorrentes de negociagao coletiva ou de dissidio coletivo
de trabalho.

4.16. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

4.17. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

4.18. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.
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4.19. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Precgos, devera o licitante, sob pena de
desclassificagdo da proposta, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificacdes constantes
no termo de referéncia, além de valores unitarios e valores totais.

4.20. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderéo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com disponibilizagéo de trabalhadores em
dedicagéo exclusiva de méo de obra, 0 que configura cess@o de mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

4.21. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ces nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.22. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugao do contrato.

5 - JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

5.2.1. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que néo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.1.2. A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

5.1.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaréo da
etapa de lances;

5.1.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes;

5.1.5. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro, que deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

5.1.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Pre¢o empreitada por pre¢o Global.

5.1.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.1.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.1.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.1.10. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.1.11. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera reinicio
somente 24 (vinte e quatro) horas apds comunicagao expressa do Agente de Contratagdo aos participantes.
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5.1.12. A etapa de lances da sessdo publica sera do modo ABERTO, conforme Art. 56, inc.| da Lei Federal
14.133/2021.

5.1.13. A etapa de envio de lances durara dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao desta etapa.

5.1.14. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

5.1.15. Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no subitem 5.1.13, a sessdo publica sera
encerrada automaticamente.

5.1.16. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), 0 agente de contratagdo ou a comissao de contratacdo, quando o substituir, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagéo,
para a definicdo das demais colocacdes.

5.1.17. Encerrada a etapa, o sistema ordenara e divulgara os lances. Os lances serdo ordenados pelo sistema e
divulgados na ordem crescente no critério adotado de julgamento por menor prego;

5.1.18. Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragéo, por meio eletrénico,
as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagbes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;

5.1.19. Fica estabelecido o prazo de até 06 (seis) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
agente de contratagdo ou da comissao de contratagdo, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se
necessario, dos documentos complementares, adequada ao Ultimo lance ofertado.

5.2. Os documentos enviados juntamente com a PROPOSTA ser&o analisados pela Comisséo de Contratacéo, que
verificara a exatiddo das operagdes aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as corregdes correspondentes,
caso necessario, com vistas a apuragéo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

5.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comisséo de Contratagdo da Licitagdo tomara como corretos os
valores unitarios informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios e totais.

5.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo de Contratacdo, desde que néo haja majoragéo
do prego proposto. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

5.3. Sera desclassificada a proposta que:

5.3.1. contiver vicios insanaveis;

5.3.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

5.3.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

5.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

5.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

5.3.6. ndo estiver acompanhada da Declaragdo de Elaboracao Independente de Proposta, conforme ANEXO II.

5.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro
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lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de nao aceita¢do da proposta.

5.5.1. Os pregos devem incluir todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram
ao objeto licitado, tais como: materiais e méo-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em
atividade de apoio (p.e. vigildncia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas,
equipamentos ou de imoveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicagdes;
seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais
incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentagéo; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de
seguranga; depreciagdes e amortizacdes; despesas administrativas e de escritdrio; acompanhamento topografico da
obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

5.6. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de méo-de-obra decorrentes de negociagéo coletiva ou de dissidio coletivo
de trabalho.

5.7. Diligéncias complementares: A Comissdo de Contratagdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes
a composigao dos pre¢os unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos
que julgar necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

5.8. Julgamento: N&o serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem n&o prevista
neste instrumento convocatdrio, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou
condigdes diferentes dos fixados neste Edital.

5.9. Classificagao: O julgamento das propostas sera efetuado pela Comisséo de Contratagéo, que elaborara a lista
de classificagdo provisoéria observando a ordem crescente dos pregos apresentados.

5.10. Critérios de desempate: Havendo empate entre duas ou mais propostas, seréo utilizados os critérios de
desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

5.11. Licitacao fracassada: Na hipotese de desclassificagdo de todas as propostas, a Agente de Contratagéo dara
o0 certame por encerrado, devidamente lavrado em ata.

5.12. Desisténcia de proposta: Nao se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Contratacao.

5.13. O Agente de Contratagdo podera suspender a sessao publica para analisar os documentos apresentados na
PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, que seréo
imediatamente informados aos licitantes.

6. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1. O licitante convocado via plataforma para apresentar os documentos de habilitagcdo, devera entregar ap6s a
sua classificagao, os documentos de habilitacdo para anélise da agente de contratago .
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6.2. 0S DOCUMENTOS DE HABILITACAO seréo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso |1, artigo 63 da lei federal 14.133, devendo ser apresentado os seguintes documentos:

6.2.1. Habilitacio Juridica

6.2.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

6.2.1.2. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedade
nao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

6.2.1.3. Decreto de autorizagao, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.2. Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista

6.2.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.2.2.2. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuicdes
sociais/previdenciarias, mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais € a
Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

6.2.2.3. Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

6.2.2.4. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a
lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolug&o Administrativa TST n°® 1470/2011;

6.2.2.5. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.3. Qualificacao Econdmico-Financeira

6.2.3.1. Certid@o negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do
art.69, inc.ll da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.3.1.1. Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperacdo judicial ou a homologag&o do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

6.2.3.2. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais € limitar-se-d0 ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.2.3.3. A comprovagao da boa situaco financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagéo
das formulas abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
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6.2.4 Qualificacido Técnica Operacional

6.2.4.1. Registro/certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugao de obras/servigos de caracteristicas
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

6.2.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de Acervo
Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA, pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica

que participardo da obra/execugado do servico, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART

ou o Registro de Responsabilidade Técnica —-RRT, relativo & execugdo dos servigos.

6.2.4.3.1. E indispensavel a comprovacdo do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser
diretor, sécio ou empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato
Particular Firmado Com a Empresa Proponente.

6.2.4.4. Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia, conforme abaixo:

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS:

SINAPI 92404 - EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022. M2 889,89

6.2.4.5. Atestado de Visita Técnica (opcional) ou Declaragdo de Responsabilidade (ANEXO V ou ANEXO VI). A
visita ao local especificado, conforme projeto em anexo, no Municipio de S&o Jodo da Mata (MG), local onde
efetivamente sera realizada a Obra. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa
mediante a apresentacao de documento comprobatorio até o dia 23 de julho de 2025, das 08:00 &s 17:00 horas.
6.2.4.5.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condigdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugao do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados
colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragéo da sua proposta, de acordo com o
que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhuma
responsabilidade em fungdo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

6.2.4.5.2. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas
que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboracdo da sua proposta. O interessado ndo
podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigbes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre 0
local em que serdo executados 0s servigos objeto da contratagéo.

6.2.4.5.3. O licitante que optar pela néo realizagao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragéo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada, conforme o
modelo constante do ANEXO VI do Edital.
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6.2.6. Declaracoes e outras comprovacgoes

6.2.6.1. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em ANEXO VII,
atestando que:

6.2.6.1.1. Estar em situagéo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observéncia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal;

6.2.6.1.2. Nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participacdo deste edital;

6.2.6.1.3. Cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho

6.2.6.2. Declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa que
ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos previstos neste edital em conformidade com o modelo
constante do ANEXO VIII;

6.2.6.3. Declaragéo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagdo, em conformidade com o modelo constante
do ANEXO IX.

6.2.6.4. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas em conformidade com o modelo
constante do (ANEXO X).

6.2.6.5. Declaragao de Auséncia de Vinculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI.

6.2.6.6. Declaragao de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO XIl.

6.3. Forma de apresentagao: Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em
cOpia autenticada ou em copia simples.

6.3.1. Na hipotese de néo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, o Agente de Contratagao aceitara
como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores & data da sesséo publica para
entrega dos envelopes e declaragdes complementares.

6.4. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA
HABILITACAO deverao ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do
contrato.

6.5. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitagéo,
cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de
declaragéo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratagdo tera a sua habilitagao
conferida, através da documentagao cadastrada no sistema.

7.2. Apds o recebimento dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia na: Complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

7.2.1. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de Contratagéo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

7.3. Como condigdo prévia ao exame dos documentos de habilitagdo, a Comisséo de Contratacéo verificara o
eventual descumprimento pelo licitante das condicdes de participagdo previstas no item 3. DAS CONDIGOES
GERAIS DE PARTICIPACAO, constante deste Edital.
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7.4. A analise da habilitagdo sera feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das
exigéncias previstas no item 6. DOCUMENTOS DE HABILTAGAO, constantes deste Edital.

7.4.1. A Agente de Contratagéo juntamente com a Comissé@o de Contratagdo lavrara ata com o resultado da sesséo
publica de licitagdo e publicara no sitio da Prefeitura de S&o Jodo da Mata (MG) e no Diario Oficial adotado pelo
municipio, o resultado das analises dos documentos apresentados e suas consideragdes.

7.5. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitacdo e
atendendo as demais condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor prego.

7.6. A decisdo seréa apresentada pela Agente de Contratagdo e lavrada em ata.
8. DA INTERPOSIGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REABERTURA DA SESSAO

8.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido de 30 minutos, apos a declaracdo da(s) empresa(s)
vencedoras, em campo proprio do sistema, manifestar sua inten¢éo de recorrer, sob pena de precluséo, ficando a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.2.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no sistema, no prazo
de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao ou da
ata de julgamento.

8.2.2. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés
dias Uteis, contado da data de intimac&o pessoal ou de divulgacao da interposi¢ao do recurso.

8.2.3. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razdes
de fato e de direito.

8.2.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.2.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

8.2.6. A interposicao do recurso sera comunicada aos demais licitantes através do site da Prefeitura de Sao Jodo da
Mata (MG) (um) dia apds o termino do periodo de razdes, os quais poderdo apresentar contrarrazées no prazo de
trés dias uteis.

8.2.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decis&o, a qual podera reconsiderar
sua decisao no prazo de trés dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

8.2.8. O recurso da decisao que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitagéo dos licitantes teré efeito
suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

8.2.9. O recurso de que trata 0 Art.165, inc | da Lei federal 14.133/2021, seré dirigido & autoridade que tiver editado
0 ato ou proferido a deciséo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivag¢do a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.3. A sesséo publica podera ser reaberta:

8.3.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sesséo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

8.3.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo
assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos
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termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

8.4. Todos os licitantes remanescentes deveréo ser convocados para acompanhar a sesséo reaberta.

8.4.1. A convocacgdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatorio.

8.4.2. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Portal de Compras do Sistema:
Portal de Compras Publicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

9. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposi¢do de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente para:

9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

9.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
legalidade insanavel;

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

10. DA GARANTIA DE EXECUGAO

10.1. Alicitante VENCEDORA deveré fornecer apés a adjudicagao e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execugao Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto
no Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao
cronograma de conclusao da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas seréo restituidos
até 30 (trinta) dias apds a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas
dispostas no art. 96, § 1°,1, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL DA OBRA

11.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obrigages assumidas pelo contratado perante a Administragéo,
inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, deverd a Contratada prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.2. A garantia sera prestada na forma que a contratada optar dentro das hipéteses do § 1° do Art. 96 da Lei n.
14.133/2021.

11.3. A contratada tera o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagéo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestagao da garantia, a qual deve ser entregue junto ao Setor de Controle Interno e
copia para o Setor de Licitages.

11.4. Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apélice com vigéncia igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a
emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.
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11.6. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugé@o do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.7. Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integraliza-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis contado da
data em que for notificada formalmente pela CONTRATANTE.

11.8. Ap6s a homologacgéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

11.9. O adjudicatario tera o prazo de até cinco dias uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar
o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
11.9.1. O prazo de convocagéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

11.10. A Administracdo podera encaminhar para assinatura, mediante correspondéncia eletronica, para que seja
assinado eletronicamente.

11.11. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

11.12. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisao sao aquelas previstas da Lei n® 14.133/21.

11.13. Deverao ser mantidas as condi¢des de habilitacao pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

11.14. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicagéo das san¢bes das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, ap6s a
comprovagao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita
a negociacao, assinar o contrato.

12. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

12.1. A despesa esta prevista no Orgamento do Municipio e esta vinculada a seguinte rubrica or¢amentéria:

Reduzido Dotagao Descrigao da Dotagao
00241 020501.154520060.1117.000.4.4.90.51.00 Obras ¢ Instalagdes

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

13.1. O objeto do contrato sera recebido:

13.1.1. Em se tratando de obras e servicos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove 0 atendimento das exigéncias contratuais.

13.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da

obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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13.3. 0 recebimento definitivo pela Administragdo néo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

13.4. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previs@o de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagéo, pela correcéo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

14.  DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
14.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada estardo as estabelecidas no Termo de Contrato.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento seré efetuado pela Contratante apds a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da
execucgdo do objeto e os materiais empregados.

15.2. A administragdo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

15.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras.

15.4. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagéo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.5. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante dep6sito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacéo vigente.

15.6. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

15.7. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

15.8. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos.

16. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario que:
16.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecug&o parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
16.1.3. dar causa a inexecugéao total do contrato;
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16.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

16.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagao ou a execugado do contrato;

16.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

16.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

16.2. Serédo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:
16.2.1. adverténcia;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar;

16.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.3. As sancdes seguirdo todas as diretrizes postas no Art. 155 e seguintes da Lei n. 14.133/2021.

16.4. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

16.5. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

16.6. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

16.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

16.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

16.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administracdo Publica, bem como o dano causado a Administragdo, a implantagdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, observado o principio da proporcionalidade.

16.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Sang¢6es ou CEIS ou CNEP.
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17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Para a execugao dos servigos sera expressamente vedada a subcontratagao.

18. IMPUGNAGOES AO EDITAL

18.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sess&o publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.

18.2. A impugnagao podera ser realizada por forma eletrénica, em campo especifico do sistema eletronico no site
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego eletrénico
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.brou no endereco Rua Maria José de Paiva, n° 546, Centro, Sdo Jodo da Mata,
Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitacdo e Contratos, sede da Prefeitura, nos dias uteis, no horério das
08h00min as 17h00min.

18.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnac&o no prazo de até 03 (trés) dias Uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

18.4. Acolhida a impugnacé&o, seré definida e publicada nova data para a realizacéo do certame;
18.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

18.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de
Contratagao, nos autos do processo de licitagao.

18.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos seréo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administragao.

19. FRAUDE E CORRUPGAO - LEI FEDERAL N° 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LEI N°
13.709/2018

19.1 - Da Fraude e Corrupgéo:

19.1.1. Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugéo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informages e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos @ Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013.

19.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagao, 0 mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagao, de
contratagdo e de execugdo do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:

19.1.2.1. “Prética Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a a¢éo de servidor publico no processo de licitagédo ou na execugéo de contrato;

19.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagdo ou de execugao de contrato;
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19.1.2.3. “Prética Colusiva”. esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

19.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugédo do contrato.
19.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo
de alegagdes de pratica prevista nesta clausula; (Il) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

19.2. Da Lei Geral de Protegéo de Dados

19.2.1. E vedada aos licitantes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

19.2.2. A devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados e se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados.

19.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, qualquer incidente de acessos néo autorizados
aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alterag&o, comunicagao ou qualquer forma
de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

19.2.4. Devera haver cooperagdo no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de
requisicées e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle administrativo em geral;
19.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Segao lll, Capitulo VI da LGPD.

20. DA EXTINGAO CONTRATUAL

20.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério € a ampla defesa, as seguintes
situagdes:

20.1.1. Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

20.1.2. Desatendimento das determinagfes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

20.1.3. Alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

20.1.4. Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;

20.1.5. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

20.1.6. Atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

20.1.7. Atraso na liberagao das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagéo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

20.1.8. Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;
20.1.9. N&ao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

20.2. O contratado teré direito a extin¢do do contrato nas seguintes hipoteses:

| - supressao, por parte da Administracéo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;
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Il - Suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

1] - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagéo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas;

\Y - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
% - N&o liberagéo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de obra,

servigco ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a
Administragéo relacionadas a desapropriagéo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

20.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos I, Il e IV do item 20.2. observardo as seguintes
disposicdes:

20.3.1. Nao serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o
qual tenha contribuido;

20.3.2. Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas
até a normalizacdo da situagao, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na
forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

20.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverao ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apurag¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

20.5. Aextingao do contrato poderé ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

I - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugao de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;

1] - Determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por deciséo judicial.

20.6. Aextingdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deverado ser precedidas
de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

20.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - Devolugao da garantia;

Il - Pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data de extingéo;

1l - Pagamento do custo da desmobilizag&o.

20.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangfes
previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

I - Assuncado imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administrag&o;

I - Ocupagao e utilizagao do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

m - Execucao da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da néo execugao;
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b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) Pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) Exigéncia da assungao da execugao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
v - Reteng&o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragéo Publica

e das multas aplicadas.

20.9. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 20.8. ficara a critério da Administracdo, que
poderéa dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta.

21. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

21.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderé&o ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administrac&o:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a seus
objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
] - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituigdo da garantia de execug&o;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) Quando necesséria a modificagéo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipag¢do do pagamento em relagé@o ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

21.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de engenharia
ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracao.

21.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 21.1 as contratagdes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagéo,
desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunsténcias alheias ao contratado.

21.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal n° 14.133, o
contratado seré obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos seréa de 50% (cinquenta por cento).

21.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 n&o
poderao transfigurar o objeto da contratacéo.

21.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicagéo da relagéo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
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Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

21.7. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato
e 0 prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

21.8. Nas alteracOes contratuais para supresséo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido
os materiais e 0s colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administragdo pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizag¢do por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

21.9. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

21.10. A extingdo do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

21.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia
do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

21.12. A formalizagdo do termo aditivo é condi¢do para a execucao, pelo contratado, das prestacdes determinadas

pela Administragcdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo
de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

22. DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1. Da sessao publica do Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

22.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario

anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagao.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia
(DF).

22.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.
22.5. A homologac&o do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os

interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade € a
segurancga da contratacao.
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22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagdo de suas propostas e a Administragéo
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado do
processo licitatorio.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrag&o.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados o0s principios da isonomia e do interesse publico.

22.10. O Edital esta disponibilizado na integra, nos enderecos eletrbnicos www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.saojoaodamata.mg.qov.br e também poderéo ser lidos e/ou obtidos no endere¢o na Rua Maria José de
Paiva, n° 546, Centro, Sdo Jodo da Mata, Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitagdo e Contratos, sede
da Prefeitura, nos dias Uteis, no horario das 08h00min as 17h00min, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permaneceréo com vista franqueada aos interessados.

22.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todas as pegas em anexo:

- Anexo | — Modelo de Proposta e Projeto Basico - Documentos técnicos, Memoriais, Planilhas, Orcamentos, Mapas,
Cronogramas e demais documentos informativos;

- Anexo Il - Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta e Atuagdo Conforme ao Marco Legal
Anticorrupcao;

- Anexo Ill - Modelo de Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

- Anexo IV - Declaragéo que a Proposta Econémica Compreende a Integralidade dos Custos;

- Anexo V - Certificado de Realizagéo de Visita Técnica;

- Anexo VI - Declaracao de Nao Realizagéo de Visita Técnica;

- Anexo VIl - Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIII - Declaragdo Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos indices Contabeis Previstos Neste Edital;

- Anexo IX — Declaragao de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitagéo;

- Anexo X - Declaragdo Que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos;

- Anexo XI - Declaragéo de Auséncia de Vinculo;

- Anexo XII - Declaragéo de Idoneidade;

- Anexo XIIl - Minuta de Contrato;

- Anexo XIV - Referéncias ao Projeto Basico;

- Anexo XV - Termo de Referéncia.

19.12. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca de Silvianpolis (MG).

Sé&o Jodo da Mata, 07 de julho de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagado

o O credenciamento é a condig¢do para formulagdo de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que
se daréa pela atribuigdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletrbnico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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ANEXO | - Modelo Proposta

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

MODELO DE PROPOSTA - DEMAIS DOCUMENTOS INFORMATIVOS:

ART; Memorial Descritivo; Memorial DMT — Mapa Distancia Média Transporte; Planilha Orgamentéria -
Composigdes; Cronograma Fisico Financeiro; Demonstrativo de BDI; Memorial de Calculo; Planilha Orgamentaria;
Projeto de Pavimentagdo 01 — Planta Demoli¢do, Etc; Projeto de Pavimentagdo 02 — Planta Travamento, Efc;
Projeto de Pavimentagéo 03 — Perfil Longitudinal, Etc; Projeto de Pavimenta¢do 04 — Detalhamento de Eixos; ART
Topogréfica; Levantamento Topografico: Estudo Técnico Preliminar; Matriz de Risco, QUE SAO PARTES
INTEGRANTES DESTE EDITAL EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

TIPO: MENOR PREGO “JULGAMENTO GLOBAL”

Todos esses anexos estdo disponiveis como anexo a este Instrumento Convocatorio no site oficial do
Municipio de Sao Joao da Mata (MG) www.saojoaodamata.mg.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br

MODELO PROPOSTA

A Comissao de Contratacéo,

O licitante (firma/denominacédo, endere¢co da sedeffilial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital
e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condi¢des e obrigagbes para a execugdo do
objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de
R$ (valor por extenso), ja& computado o BDI, conforme
detalhamento abaixo:

ITEM DESCRICAO VALOR PROPOSTO
1.

Valor total da proposta: R$ ( reais)

Validade da proposta: (dias).

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

o O credenciamento é a condig¢do para formulagdo de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que
se daré pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletronico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)


http://www.saojoaodamata.mg.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.brr/
http://www.portaldecompraspublicas.com.brr/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO Il - (Proposta)
DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAGAO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPCAO (4.11.5 e 5.3.6)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica
todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da Concorréncia
acima epigrafada, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contelido néo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou
de fato, no presente procedimento licitatério;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

C) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) o0 contetdo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério
antes da adjudicagao do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada néo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragao e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

9)

DECLARQO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgao
e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n® 12.846/ 2013, tais como:

| — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a
ele relacionada;

Il - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos
previstos em Lei;

Il - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos:

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de
procedimento licitatério publico;

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII - Fraudar licitag&o publica ou contrato dela decorrente;

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato
administrativo;

IX - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou prorrogagdes de contratos
celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou
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X - Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragéo publica;
Xl - Dificultar atividade de investigagéo ou fiscalizagao de érgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua
atuacéo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscaliza¢do do sistema financeiro nacional.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO Il - (Proposta)
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (4.11.7)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARA
para fins de participagdo na Concorréncia acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por nédo se enquadrar em
nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO IV - (Proposta)
DECLARAGAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS Art. 62
§ 1° da Lei 14.133/2021 (4.11.8)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

(Apresentar junto com a proposta)

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO,
sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima epigrafada, que, suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO V - (Habilitago)
CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

Atestamos  quUE @  EMPreSaA......ccooviveiieierieereeeeee s inscrita  no CNPJ sob o n°
.................................................... através do seu representante legal, Sr (a).......ccccoevvvvvveeevcececiceeenennn.. CPFIMF
N0 e nos termos da Concorréncia acima epigrafada, VISITOU os locais de onde serdo

executados 0s servigos, constatando as condi¢bes e peculiaridades inerente @ natureza dos trabalhos que seréo
executados, recebendo as informagdes técnicas pertinente e necessarias para a formulagdo de sua proposta o
objeto correspondente.

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de S&o Jodo da Mata (MG) responséavel por
acompanhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)
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ANEXO VI (Habilitagdo)
DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

Eu, , portador do RGn° e do CPF N° na
condigdo de representante legal da empresa (nome empresarial), interessado em participar da acima epigrafada,
DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no edital e que, mesmo ciente da possibilidade de
fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe
havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no edital, ndo podera pleitear em
nenhuma hipétese modificagdes nos pregos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos
ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagédo de insuficiéncia de dados ou informagGes sobre os locais em
que serao executados 0s servigos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO VII - (Habilitago)
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.2.6.1 - 6.2.6.1.1, 6.2.6.2 ¢ 6.2.6.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso | do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem
aos requisitos de habilitagéo, e que:

a) estad em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal;
b) nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participa¢do na licitacao deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho.
Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO VIII - (Habilitagao)
DECLARAGAO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS iNDICES ECONOMICOS PREVISTOS
NESTE EDITAL (6.2.6.2)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa (nome empresarial), interessada em participar da
Concorréncia Publica acima epigrafada, atende os indices econdmicos previstos neste edital maiores que 1 (um)
abaixo citados:

a) indices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvéncia Geral (SG)
C) Liquidez Corrente (LC)
Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Obs: assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa

Praca Erasmo Cabral, n2 334 - Centro - Sdo Jodo da Mata (MG) - CEP: 37.567.000
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ANEXO IX - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO (6.2.6.3)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n® CPF n° .
DECLARQO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia
acima epigrafada, cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento convocatorio.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO X - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.2.6.4)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XI - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE AUSENCIA DE VINCULO (6.2.6.5)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

A empresa inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° , sediada a
Rua/Avenida n° , Setor/Bairro , a cidade de Estado de neste
ato representado pelo seu sécio/procurador o Senhor__, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na
, portador da Carteira de Identidade n° e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de

participagdo na concorréncia acima epigrafada, a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou empregados
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam
conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de S&o Joédo da Mata (MG), nos cargos
de diregéo, chefia ou exercentes de fungéo gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO XII - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE IDONEIDADE (6.2.6.6)

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

A EMPresa ..o, , inscrita no CNPJ sob 0 N°..ccocvvvcviiiccccc , com sede na
...................................................... , por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
......................................................... , portador(a) do Documento de Identidade n° ....................., brgéo emissor e do
CPF N , DECLARA para fins de participacdo na Concorréncia acima epigrafada, ndo ter

recebido do Municipio de Sdo Jodo da Mata (MG), ou de qualquer outra entidade da Administragao direta ou indireta
em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitagdo e ou
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, assim como ndo ter recebido DECLARACAO DE
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragao Federal, Estadual e Municipal.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO XiliI
MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0003/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 00084/2025
LEI 14.133/2021

MINUTA DE CONTRATO PARA EXECU(}AO DE OBRA DE PAVIMEN']'A(;AO EM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADO EM PARTE DA RUA JOSE ALVIM PEREIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA (MG).

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA/MG, com sede administrativa na Rua Maria José de Paiva,
n°® 546, Centro de S3do Jodo da Mata, Estado de Minas Gerais, CEP 37.568-000, inscrito no CNPJ n°
17.935.206/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Rosemiro de Paiva Muniz, doravante
designado CONTRATANTE.

CONTRATADO:  xXXXXXXXXXXXXxxX, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJMF sob o n°
XX XXX XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXX N° - XXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de XXXXXXXXX - XX,
representada pelo Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro,xxxxxx, portador(a) do CPF xxxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliado na na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. Contratagdo de Empresa Para Execugdo de OBRA DE PAVIMENTAQAO EM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADO EM PARTE DA RUA JOSE ALVIM PEREIRA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA (MG).
Conforme condigdes, quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DA LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1. O regime de execucao sera através do MENOR PRECO por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$

4.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORGAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:
5.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebracdo de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da

Classificagdo orgamentarias adequadas as leis orcamentarias de 2025, classificadas nos autos do processo pelo
Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:
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Orgao/Entidade Dotagao Ficha Fonte/Origem

PMSJM 020501.154520060.1117.000.4.4.90.51.00 00241 Obras e Instalagbes

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO:

6.1. O presente Contrato vigorara de__ de de 2025até _ de __ de __, sendo que o prazo de execucdo é 60
(sessenta) dias, contados da data de recebimento da ordem de inicio de obra, ap6s a assinatura do presente ajuste
e de acordo com o cronograma de execugao e proposta apresentados pela CONTRATADA.

6.2. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgéo de seu equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da Lei
Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por escopo, a
redacdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
concluséo do objeto”.

6.4. A prorrogacéo do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execugao dos projetos e o fornecimento deles couber ao Departamento
de Engenharia do Municipio de S&o Jodo da Mata (MG).
b) Houver ordem escrita da Secretaria para a paralisagao dos servigos.

6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, 0
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.4.1.1. Nas contratacOes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal 14.133/2021
por mais de 1 (um) més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizagdo pelos cidad&os, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugéo.

6.4.1.2. Os textos com as informacbes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverdo ser
elaborados pela Administracao.

6.4.2. Se a época de a execugao dos servicos incidirem em periodo em que néo for possivel a sua execugao, caso
em que a prorrogacado far-se-a mediante requerimento da empresa contratada e autorizacdo expressa da
CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INiCIO DA EXECUGAO DA OBRA, FORMA DE
EXECUGAO E DA FISCALIZAGAO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO: O prazo para a execucdo da obra sera de 060 (sessenta) dias, apds assinatura
do contrato e conforme especificado nos documentos informativos - ANEXO | — parte integrante do edital.

7.2. DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA: As obras serdo realizadas por execugdo indireta, conforme
especificado nos documentos composto por: ART; Memorial Descritivo; Memorial DMT — Mapa Distancia Média
Transporte; Planilha Orcamentaria — Composi¢des; Cronograma Fisico Financeiro; Demonstrativo de BDI; Memorial
de Calculo; Planilha Orgamentaria; Projeto de Pavimentagé@o 01 — Planta Demoligéo, Etc; Projeto de Pavimentagéo
02 — Planta Travamento, Etc; Projeto de Pavimentagao 03 — Perfil Longitudinal, Etc; Projeto de Pavimentagao 04 —
Detalhamento de Eixos; ART Topografica; Levantamento Topogréfico; Estudo Técnico Preliminar; Matriz de Risco e
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demais documentos informativos - ANEXO |, parte integrante do edital e do contrato e da emisséo da Ordem de
Servigo.

7.3. DA FISCALIZAGAO E EXECUGAO DA OBRA: A fiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da
Administracéo, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro responsavel devidamente designado
através de documento expedido pelo contratante.

7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execugédo do contrato devera ser acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida
a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuicao.

7.3.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.3.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adog¢do das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisé@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgédos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual.

7.3.5. Na hipétese da contratacao de terceiros, deverao ser observadas as seguintes regras:

| - A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicéo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

I - A contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

7.3.6. Além das anotagOes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera
recorrer ao diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servicos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigbes especiais e neste caso, também é imprescindivel a assinatura
de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.4. A Execucdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

CLAUSULA OITAVA - DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA
8.1. As obras em desconformidade com as especificagbes técnicas néo serao aceitas pela administragéo.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. © 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo

detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperagéo ou da
ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.
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8.4. Asfalhas e vicios de execugao ndo serdo admitidos até a integral reparagao e adequagéo, sem énus para a
CONTRATANTE mantidas as condi¢des de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragéo e reduzidos a
termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigagdes gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:
9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a seus
objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
I - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) Quando necesséria a modificagéo da forma de pagamento por imposigao de circunsténcias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugédo de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

9.2.  Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracao.

9.3.  Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 9.1 as contratagbes de obras e servicos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na concluséo de procedimentos de desapropriacao,
desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

9.4. Nas alteragbes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado seré obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5.  As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 n&o
poderao transfigurar o objeto da contratac&o.

9.6.  Se o contrato ndo contemplar pre¢os unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicagao da relagao geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
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9.7.  Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato
e 0 precgo global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

9.8.  Nas alteragOes contratuais para supresséo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido
0s materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de
aquisi¢éo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagéo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

9.10. Aextingdo do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

9.11 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.12. A formalizagdo do termo aditivo € condi¢do para a execugao, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administragdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao
de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

10.1. As faturas serdo pagas apés medicdes periddicas e final, observados os quantitativos e pregos
apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.

10.2. O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as condicdes de habilitagao e qualificacdo
exigidas no certame.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medigéo, €
devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informagao de que se refere ao processo licitatorio que originou o
presente ajuste.

10.4. Os pagamentos das faturas seréo efetuados mediante transferéncia bancéria, na qual a destinagao devera
ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisao judicial em contrario.

10.5. As notas fiscais relativas aos faturamentos serao obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicao que deverao conter o visto e aprovagdo da fiscalizagao.

10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apés serem as notas fiscais conferidas e atestadas

pela fiscalizagdo e a CONTRATADA, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, dependendo do tipo de
composicao tributaria da CONTRATADA.

10.7. Aentrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao
da medicéo;
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10.8. Caso a CONTRATADA, por qualquer motivo, der causa a retencdo das notas fiscais, causando atraso e
impedindo a conclus&o do "Processo de Pagamento", daré direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.9. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a CONTRATADA, as importancias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia
de condenagéo em processo judicial ou administrativo em que a CONTRATADA seja sucumbente. A retengao sera
efetivada e mantida em favor do Municipio, até que a CONTRATADA prove o cumprimento da obrigacdo, por
ocasido da competente quitagdo do débito.

10.10. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serdao devolvidas @ CONTRATADA e o prazo para o
pagamento passara a correr a partir da data da reapresentacdo do documento, considerado valido pelo
CONTRATANTE.

10.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagao
comprobatéria inerente a situagdo de regularidade fiscal, social e trabalhista e outras nos termos deste edital, sob
pena de aplicagdo das sangdes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
11.1. Responsabilizar-se-a pela escorreita execugéo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

11.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAGOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagdo, bem
como a concordancia da possibilidade de eventual tributacdo na fonte de obrigagdes sociais e tributérias cuja
competéncia seja do Municipio.

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.4. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o final da execugédo do presente instrumento,
salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de
forga maior, que gere fato impeditivo da execugao do contrato.

11.6. A CONTRATADA nao poderéa transferir direitos e ou obrigacdes, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagao da contratante.

11.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancéria ou seguro garantia, a renovar a garantia de
forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisao unilateral do
contrato esteado em descumprimento parcial dele.

11.8. E obrigagdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condigdes gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.
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11.9.  Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes provisorias
de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execugao da obra, bem como os testes dos
equipamentos por ela instalados. (caso necessario).

11.10. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder a desmontagem de todas
as construgdes provisodrias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remogéo de
todo o material que esta julgar indesejavel.

11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execucdo da obra e que
possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de Sao Jodo da Mata
(MG), sem prejuizo de sua responsabilidade.

11.12. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos
semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdo da obra devera ser adequado e capacitado,
em todos os niveis de trabalho.

11.14. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigoes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia
ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Unica responsavel pelas infragcdes que o seu pessoal cometer.

11.15. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos, quando necesséria a recuperagao de
atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagéo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condicdes de
operagdes, ndo importando tais procedimentos em énus para o Municipio de S&o Joao da Mata (MG).

11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagao e da integridade dos materiais e equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio,
avaria parcial, destruicao total ou furto e outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Providenciar a instalagéo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;
b) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as

obras em execucao;

c) Reconhecer a autoridade do Municipio de Sdo Jodo da Mata (MG) o direito de embargar e interditar as
obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n® 6.514/77, ficando esta sujeita as
multas provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo
descumprimento de tais normas.

d) Manter durante toda a execugéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e
bens de terceiros, ainda que ocasionados por a¢do ou omissdo do seu pessoal ou de prepostos.

11.19. Cabe exclusivamente a CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes
deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Codigo Civil.
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11.20. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento e a manuten¢do de um Diario de Obras, permanentemente
disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatérios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condigbes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos
servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de S&o Jodo da Mata
(MG), datas de conclusdo das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as
interpelacdes da fiscaliza¢do, eventual escassez de material que dificulte a execugao da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fun¢do do cumprimento do projeto,
especificacbes e prazos, observagdes sobre os lancamentos da CONTRATADA, solugdo as suas consultas,
restricdes que lhes paregam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e equipes, etc.

11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da
Instrucdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.22. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentagédo
comprobatéria inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de
aplicagéo das sangdes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentacdo de documento habil de liquidagao, bem como promover todos os atos inerentes a retengao na fonte
das obrigagdes sociais e tributarias.

12.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital, bem
como manter estas obrigagdes no decorrer da execugao, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua
responsabilidade direta.

12.3. A CONTRATANTE devera prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessérias, quando
solicitadas por escrito, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

13.1. Alicitante VENCEDORA devera fornecer ap6és a adjudicagdo e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto
no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao
cronograma de conclusao da obra, sendo que, independente da forma de garantia elas seréo restituidos até 30
(trinta) dias apés a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas
dispostas no art. 96, § 1°, 1, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes
situagdes:

| - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;
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i - Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

v - Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;

v - Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato; VI - atraso
na obtencao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

Vi - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriag@o, a desocupagao ou a servidao administrativa, ou
impossibilidade de liberagédo dessas areas;

VI - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante;

IX - N&o cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras

normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

| - Supressao, por parte da Administracéo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagao

do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - Suspensado de execugédo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

i - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizacéo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizages e mobilizagdes e outras
previstas;

v - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
' - N&o liberagéo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo de obra,

servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato & Administragcdo relacionadas a desapropriagdo, a
desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipéteses de extingdo a que se referem os incisos Il, Il e IV do item 14.2 observardo as seguintes
disposicdes:

I - N&o serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o
qual tenha contribuido;

[l - Asseguraréo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas
até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico financeiro do contrato, na
forma da alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deveré&o ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de cldusulas contratuais.

14.5. Aextingdo do contrato podera ser:

| - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

Il - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

i - Determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por decisao judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deveréo ser precedidas
de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
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14.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado serd ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - Devolug&o da garantia;

I - Pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data de extingdo; Ill - pagamento do custo da
desmobilizag&o.

14.8. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

| - Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragéo;

I - Ocupacdo e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

i - Execugao da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) Pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

d) Exigéncia da assunc¢éo da execucado e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV- - Retengéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administra¢do Publica

e das multas aplicadas.

14.9 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 14.8 ficara a critério da Administracdo, que podera
dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - Dar causa a inexecuc&o parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

] - Dar causa a inexecucao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

' - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado; VI - néo
celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

Vi - Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VI - Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
a licitagao ou a execucgéo do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

Xl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei 14.133/2021 as seguintes
sangoes:

I - Adverténcia;

[ - Multa;

m - Impedimento de licitar e contratar;
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v - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

| - Anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

I - As peculiaridades do caso concreto;

1l - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

\Y; - Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

% - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
drgéos de controle.

15.4. A sancdo prevista no inciso | do item 15.2. sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa
prevista no inciso | do item 15.1., quando n&o se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

15.5. A sanc&o prevista no inciso Il do item 15.2. sera calculada na forma do edital ou do contrato, e ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e
sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas previstas no art. 155 da Lei federal
14.133/2021.

15.6. A sangdo prevista no inciso Ill do item 15.2. sera aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas
previstas nos incisos II, I, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.7. A sangao prevista no inciso IV do item 15.2 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xl do caput do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VIl e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicéo de
penalidade mais grave que a sangao referida no § 4° deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

15.7.1. A sancdo estabelecida no inciso IV do item 15.2 sera precedida de analise juridica e observara as seguintes
regras:

I - Quando aplicada por érgéo do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de ministro de Estado, de
secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacgéo, sera de competéncia
exclusiva da autoridade méxima da entidade;

I - Quando aplicada por 6rgéos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela Defensoria
Publica no desempenho da fungéo administrativa, seré de competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico
equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento.

15.8. As sancgdes previstas nos incisos |, Ill e IV do item 15.2 poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no inciso Il do mesmo item.

15.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente

devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou seré cobrada judicialmente.

15.10. A aplicagdo das san¢des previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral do dano causado a Administracéo Publica.
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15.11. Na aplicagdo da sang&do prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

15.12. A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei Federal 14.133/2021
requerera a instauragao de processo de responsabilizagao, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimaréa o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

15.13. Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional néo seja formado de servidores
estatutarios, a comissdo a que se refere o item 15.12 sera composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos
pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo
no 6rgdo ou entidade.

15.14. Na hipotese de deferimento de pedido de produgédo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo.

15.15. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.16. A prescri¢do ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragéo pela Administracéo, e sera:

I - Interrompida pela instauragéo do processo de responsabilizagdo a que se refere o caput deste item;
I - Suspensa pela celebragéo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
m - Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusao da apuragéo administrativa.

15.17. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal 14.133/2021 ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

15.18. As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou penais
cabiveis ou de processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FRAUDE E CORUPGAO E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

16.1. Da Fraude e Corrupgéo:

16.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execucdo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informages e documentacdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negécios de forma a
coibir fraudes, corrupgcdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013.

16.1.2. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontrata¢do, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagéo, de contratagéo e de execugao do
objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes préticas:
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16.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

16.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificagdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagéo ou de execugao de contrato;

16.1.2.3. “Pratica Colusiva”. esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

16.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugédo do contrato.
16.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo
de alegagdes de pratica prevista nesta clausula; (Il) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegéo.

16.2. Da Lei Geral de Prote¢édo de Dados:

16.2.1. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugéo
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob
pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

16.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Proteg¢do de Dados e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE.

16.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, em até 2 (dois) dias do conhecimento,
qualquer incidente de acessos néo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruigéo,
perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as
providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

16.2.4. A CONTRATADA cooperara com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio
dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também
no atendimento de requisicdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Piblico e Orgaos de controle
administrativo em geral;

16.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Segao lll, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO:

17.1. Incumbird &8 CONTRATANTE publicar, em diério oficial, as informacdes que a Lei Federal 14.133/2021 exige
que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagao de extrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIGOES FINAIS E DO FORO:

18.1. O presente Instrumento de Contrato é originario dos autos do presente processo licitatorio e vinculado ao
mesmo.

18.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cbes contidas na Lei n°

14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de
1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

18.3. As partes ddo ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784,
Inciso lll, do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

18.4. Fica eleito o foro da Comarca de Silvianépolis (MG), para dirimir quaisquer duvidas provenientes da
execugao e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
sendo que uma delas constituira o arquivo cronolégico do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos
participes, na presenca das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE,
pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

Sé&o Jodo da Mata (MG), data.

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA
CONTRATANTE
Rosemiro de Paiva Muniz
PREFEITO MUNIPAL

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:
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ANEXO XIV
REFERENCIAS AO PROJETO BASICO

Processo Administrativo 00084/2025
Concorréncia Eletronica 00003/2025
Menor Prego por empreitada Global

1. Objeto: O presente Projeto Basico tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearéo o
procedimento para a Contratagao de Empresa Especializada Para Execucdao de Obra de Pavimentagao em
Blocos de Concreto Intertravado em Parte da Rua José Alvim Pereira no Municipio de Sao Joao da Mata
(MG). Fazem parte deste projeto basico os seguintes anexos:

01 -ART;

02 - Memorial Descritivo;

03 - Memorial DMT - Mapa Distancia Média Transporte;

04 - Planilha Orcamentaria — Composicdes;

05 - Cronograma Fisico Financeiro;

06 - Demonstrativo de BDI;

07 - Memorial de Célculo;

08 - Planilha Orgamentaria;

09 - Projeto de Pavimentagao 01 — Planta Demoli¢éo, Etc;
10 - Projeto de Pavimentagédo 02 — Planta Travamento, Efc;
11 - Projeto de Pavimentagao 03 - Perfil Longitudinal, Etc;
12 - Projeto de Pavimentacdo 04 — Detalhamento de Eixos;
13 - ART Topogréfica;

14 - Levantamento Topogréfico;

15 - Estudo Técnico Preliminar;

16 - Matriz de Risco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitagao justifica-se pela necessidade de pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em parte
da Rua José Alvim Pereira no Municipio de Sao Joao da Mata (MG). Objetiva-se com isso, a melhoria de qualidade
de vida da populagéo residente, pois sabemos que o pavimento traz muitos beneficios de maneira geral a todo a
populagdo. Soma-se a isso o fato de que a pavimentagéo favorecera a valorizagdo dos imdveis que se encontram
construidos na adjacéncia. Além disso, a administragdo Municipal, tem também, como prioridade, 0 bem estar social
que garante a populagdo em geral o apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir. E desta forma que temos
trabalhado com afinco para que novos projetos e programas sejam implantados em nosso municipio. A busca dos
objetivos aqui expostos baseia-se na realizagdo de metas que promovam o desenvolvimento sustentavel e que
atendam aos anseios da populagdo, melhorando a infraestrutura do municipio, proporcionando melhorias das
condigdes viarias no local de intervengdo. Nesse sentido, a presente execucdo se justifica face aos mais altos
interesses publicos nos servigos de Pavimentagédo em Piso Intertravado, com bloco retangular cor natural. Com isso,
tem-se que a instauragdo de processo licitatorio para a contratacdo do referido objeto é imprescindivel. Assim,
sendo, com os objetivos aqui expostos, justificamos a presente contratacao.
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3.0 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Justifica-se a adogao da Empreitada por preco Global, tendo em vista a necessidade técnica e econdmica que
pode ensejar prejuizo para o conjunto ou complexo e perda de economia de escala, nos termos da sumula 247 do
TCU. Nessa esteira, a adogdo do menor prego global que é quando se contrata a execugao da obra ou do servigo
por preco certo e total € mais satisfatéria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na
medida em que a gestdo do empreendimento se centraliza, e, portanto, se mostra viavel de forma que a atuagao
dos agentes fiscalizadores resta concentrada e organizada. Também a atribuico de responsabilidade € Unica.

Nessa concepgao:

E preciso ter cuidado para que, na hipétese de parcelamento do objeto, no haja dificuldade futura para atribuicéo
de responsabilidade por eventuais defeitos de constru¢do. Por exemplo, no caso especifico de uma edificacao, se
surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a
superestrutura que, por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega que a
causa do problema foi a execugdo inadequada da protegéo térmica da cobertura.

(RECOMENDAGOES BASICAS PARA A CONTRATACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE EDIFICACOES
PUBLICAS, 2014, 4° edic&o, Brasilia p. 28, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO)

A divisibilidade do objeto ndo se mostra simples no caso em tela, tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

‘Nao é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo,
as pecas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o
aspecto técnico € a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, organico e harmonico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é
divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo sera avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido”.

Entdo, o regime de Menor Prego por Empreitada Global representa maior nivel de controle pela Administragdo na
execucdo dos servicos, melhor interacdo entre as diferentes fases do servigo, maior facilidade no cumprimento do
cronograma preestabelecido e na observancia dos prazos, menor risco de insurgéncias de ndo conformidades e
maior garantia de qualidade da obra.

Assim sendo, pelos fatos, argumentos e instrugdes explanadas, fica justificado o critério de julgamento das
propostas.

4. HORARIO E LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS:

4.1. Os servigos serdao executados no local que consta dos projetos em anexo, no Municipio de Séao
Jodo da Mata (MG), Cep: 37.568.000.

4.2. A jornada de trabalho da licitante vencedora para executar as atividades relacionadas aos servigos devera ser
tal que obedecera ao cronograma fisico financeiro de execugao proposto no projeto.
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4.3 O Local da obra ¢ tal que obedece as coordenadas geogréficas aproximadas:

Coordenadas Geograéficas do local da obra
Conforme Disposto no Projeto em Anexo — Memorial Descritivo.

5. DOS UNIFORMES E EPI'S DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.1 A equipe de trabalho da obra devera trabalhar devidamente uniformizada e paramentada com, no minimo os
seguintes Equipamentos de Protegéo Individual:

Abafador de Ruido.
Avental de Raspa.
Capacete de Seguranca.
Calcado de Seguranca.
Cinto de Seguranca.
Luvas de Raspa.
Mascara Filtradora.
Oculos de Protegdo.

6. DESCRIGAO DOS SERVIGOS E DA CONDIGAO DE EXECUGAO:

6.1. Os servicos devem ser realizados em sua totalidade, com o fornecimento de todos os materiais necessarios,
nos termos dos anexos deste projeto basico, compreendendo a execugdo dos servigos que constam da planilha
orcamentaria de custos, e, por fim a limpeza.

6.2 O regime de execugao sera o de empreitada por prego global.
6.3 A obra como todo devera estar em conformidade com todos os desenhos elaborados pela engenharia e também
com a Planilha orgamentaria de Custos, todos encontram-se anexos a este projeto basico.

1. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1. A obra devera ser executada no periodo de 060 (sessenta) dias, prorrogaveis de acordo com as necessidades e
também em conformidade com a Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado.

7.2 A obra sera executada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que integra este projeto basico.

7.3 O contrato oriundo do presente processo tera vigéncia de até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado
e tem previsao de execugéo de 060 dias.

7.4 Justifica-se o prazo de vigéncia pelo fato da possibilidade de ocorrer fatos tempestivos oriundos de fendmenos
da natureza e/ou administrativo-burocraticos, além de ser de interesse publico a discussdo de ocorréncias com a
empresa contratada, dentro do prazo de vigéncia do instrumento. Soma-se a isso que a vigéncia dos contratos é
adstrita aos vencimentos dos créditos orgamentarios.

8.0 PENALIDADES E SANGOES CONTRATUAIS

8.1 Conforme Estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo Xlll), nos itens da Clausula Décima Quinta.
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9. QUANTIDADE DE SERVIGOS:

9.1. A quantidade de servigos contratada podera ser reduzida ou ampliada, de acordo com as necessidades e em
conformidade com o preconizado pela Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado e aceito pelo Municipio.

10. PREGO E ORGAMENTO DETALHADO E ESTIMADO EM PLANILHA COM PREGO UNITARIO E VALOR
GLOBAL:

10.1. Os pregos propostos devem remunerar todos os servicos, materiais € equipamentos necessarios, todas as
taxas pertinentes a contratagdo dos funcionérios, ferramentas, transporte, alimentacéo, aluguéis, equipamentos e
materiais diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessaria para a perfeita regularidade na execugao
do contrato. O valor estimado para a contratacdo é de R$ 220.853,80 (Duzentos e Vinte Mil Oitocentos e
Cinquenta e Trés Reais e Oitenta Centavos).

10.2 O orgamento detalhado estimado, é o que consta da planilha orcamentaria deste projeto basico, elaborado pelo
setor de engenharia, tendo por base a tabela SINAPI, SICRO ou SETOP e composigdes.

11. DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS E DOS RECURSOS

11.1 As dotagdes orcamentarias especificas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitagéo
serdo as do orgcamento de 2025 e correspondente no proximo exercicio, conforme Lei Orgamentaria Municipal,
discriminadas como se segue:

Reduzido | Dotacdo Descri¢éo da Dotagao
00241 020501.154520060.1117.000.4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

12. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.1 E o instrumento que representa as etapas da execucdo de um trabalho, dividindo em periodos e em tarefas ao
todo a ser realizado deste projeto basico, e que dever ser seguido rigorosamente, sob a pena de incorrer as
penalidades previstas deste projeto basico, além do previsto na Lei 14.133/2021 e demais doutrinas pertinentes.

13. SUPERVISAO:

13.1. Compete a Departamento de Obras proceder a Superviséo dos servigos. Tal Supervisdo se fara por meio dos
engenheiros fiscais da prefeitura, que terdo poderes para emitir Ordens de Servigo, para acompanhar a elaboragéo
dos trabalhos solicitados, advertir a Contratada no caso de retardo e demora na entrega dos servigos, propor a
aplicagéo de multas, analisar e decidir sobre as proposigdes da Contratada.

14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZAGAO DA EMPRESA CONTRATADA:

14.1. O Municipio emitira ap6s todos os tramites administrativos, bem como do protocolo dos documentos exigidos
do edital, inclusive da Anotagéo de Responsabilidade Técnica de Execugdo (ART/RTT), a ordem de inicio de obra
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para que a empresa vencedora inicie 0s servigos, no prazo maximo de 05 dias apés emissao da referida ordem,
conforme o fluxograma abaixo:

Protocolo dos
demais Emissdo da Ordem
documentos fiscais de Inicio de Obra
exigidos no edital

Homologagao do
processo

Convocagao para

) Inicio da obra no
assinatura do

prazo de 05 dias
Uteis

Protocolo da ART
de Execugao

Contrato, no prazo
de 05 dias

Protocolo da
Garantia do
Contrato, no valor
de 5,00%

Entrega da Obra,
no prazo do
cronograma

Assinatura do
Contrato

15. MEDIGAO E PAGAMENTO:

15.1. Os servigos serdo medidos de acordo com a planilha de precos unitarios proposta pela empresa vencedora
em conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas quantidades efetivamente
realizadas. Nenhum pagamento seré efetuado a contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagéo, a
documentagéo exigida pelo INSS para essa natureza de contrato e a prova de recolhimento do INSS (Certidao da
Unido) e FGTS, além da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.

15.2 Dessa forma, os pagamentos seréo realizados, por processo legal, documentado, por medi¢do assinada pelos
proponentes, sendo essas medigdes realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro deste projeto basico.

15.3 O pagamento ocorrerd em até 30 dias, desde que cumprida todas as formalidades e conferéncias técnicas da
obra e dos documentos apresentados.

15.4 Caso haja divergéncias entre o projeto e 0 executado que consta na medic¢do, o engenheiro fiscal indicara
quais os servigos/materiais que deverdo ser aceitos e quais 0s que deverdo ser substituidos ou reparados. A
empresa contratada devera tomar as providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagdo do
engenheiro, no prazo de 05 (Cinco) dias. Concluidas as corre¢des, o engenheiro verificara se 0s servigos/materiais
serao aceitos ou ndo, a seu exclusivo critério, conforme o projeto elaborado para que o pagamento seja protocolado
na Prefeitura Municipal.

15.5 A seguir, fluxograma resumido de tais tramites.

Protocolo do boletim de _ Vistoria in-loco do _ = Erm _ Emissdio da ordem para
o = - - B Deferimento da medic3o = oot A
medic3io engenheiro fiscal emissiio de nota fiscal

Pagamento, no prazo de
30 dias a contar da
emissdo da nota fiscal,
liberados os recursos

Protocolo da Nota fiscal N Entrega das CMND’s
na Prefeitura - Unifio, FGTS e Trabalhista
pelo 6rgdio Convenente

16. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

16.1. O Memorial Descritivo encontra-se em Anexo (Relatorio 02) com os detalhamentos da obra.
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17. EXECUGAO A LIMPEZA DO CANTEIRO:

17.1. Limpeza da Obra: A contratada devera ao longo do servico manter os locais limpos e organizados,
removendo todo o entulho periodicamente apds a concluséo de todos os servigos anteriores toda a obra devera ser
limpa para sua entrega final.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS:

18.1. Apds a formalizagéo pela contratada de que os servigos estdo concluidos, inclusive quando das medicdes para
pagamento, o engenheiro fiscal da obra providenciara a vistoria in-loco em todos 0s servigos executados e materiais
aplicados. Concluida a vistoria, este profissional, emitira o relatorio, informando quais os servigos/materiais que
deverdo ser aceitos e quais 0s que deverdo ser substituidos ou reparados. A empresa contratada devera tomar as
providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagdo do engenheiro. Concluidas as corre¢des, 0
engenheiro verificard se os servigos/materiais serdo aceitos ou nao, a seu exclusivo critério, conforme o projeto
elaborado. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissdo, a mesma emitira 0 "Termo de
Recebimento Provisorio - TRP”. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha
corrigido as suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo pelo Usuario Administrativo, a
Comissao de recebimento emitird o “Termo de Recebimento Definitivo — TRD”.

19. FISCAL DO CONTRATO:

19.1. O fiscal técnico do contrato sera o Engenheiro Civil Matheus Vieira Negrao, CREA 404.360 MG, que agira
de modo a garantir o cumprimento do projeto técnico da obra, bem como especificagdes, prazo e todas as questdes
pactuadas no contrato firmado.

20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Cabera ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além daquelas previstas no edital e anexos:
20.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugéo do contrato;

20.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condiges de habilitagdo e qualificagao
técnica exigidas na licitagdo, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para
qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento deste contrato;

20.3 Corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos ndo aprovados pela
FISCALIZAGAO, conforme prazos definidos por esta, no decorrer da execugdo ou quando do apontamento pelo
engenheiro da medicado protocolada pela contratada.

20.4. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido
causados por seus profissionais durante a execugao dos servigos;

20.5 Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servigos, de reunido de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;

20.6 Providenciar e manter qualificagdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos servicos
contratados;

20.7 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos objeto deste contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos no edital e anexos;
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20.8 Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execugao dos servicos e 0 bom andamento das atividades do CONTRATANTE;

20.9 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem
técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

20.10 Apresentar ART/RTT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica em até 05 (cinco) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato para emissao da Ordem de Servigos;

20.11 Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagéo de regularidade no
cumprimento de obrigagdes trabalhistas dos funcionarios que trabalharem no projeto, em até 05 (cinco) dias Uteis a
contar da assinatura do Contrato para emisséo da Ordem de Servigos;

a) cbpia do livro de registro;

b) copia das carteiras de trabalho;

C) copia dos contratos de prestacao de servigos;

d) Certidao Negativa de Infragbes Trabalhistas;

e) declaracdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislagao de Prote¢do a Crianga e ao Adolescente;

f) certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

20.12. Notificar o Municipio quando efetuar subcontratacao;

20.13 responsabilizar-se por todos 0s encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que 0s seus empregados ndo manterao
nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

20.14 responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucao deste contrato, originariamente ou vinculada por prevengao, conexdo ou continéncia;

20.15 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo;

20.16 responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugao do objeto.

20.17 O CONTRATADO néao podera alegar desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

21.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administragdo se obriga a:
21.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no processo licitatorio, dentro do prazo previsto, em
conformidade com a Nota Fiscal e Certificado de Medigao, desde que atendidas as formalidades previstas;

21.1.2 - Designar a um responsavel para acompanhar a execu¢do do objeto e o seu recebimento, bem como para
dirimir dvidas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto contratado;
21.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigagao
ora ajustada.

Sao Jodo da Mata (MG), 07 de julho de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagéo
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ANEXO XIV
TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo 00084/2025
Concorréncia Eletronica 00003/2025
Menor Prego por empreitada Global

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada Para Execucdo de Obra de Pavimentagdo em Blocos de
Concreto Intertravado em Parte da Rua José Alvim Pereira no Municipio de Sdao Jodo da Mata (MG), nos
termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL
DE
MEDIDA
Contratagao de Empresa

Especializada Para Execucao de
Obra de Pavimentagdao em Blocos
de Concreto Intertravado em Parte Unidade 1 R$ 220.853,80
da Rua José Alvim Pereira no
Municipio de Sao Jodao da Mata
(MG).

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sé@o caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 meses e a execugao é de 060 dias contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Prefeitura Municipal de Sao Jodo da Mata (MG), reconhecendo a importancia de promover melhorias
adequadas e de qualidade, identificou a necessidade premente da pavimentagao de vias urbanas no municipio, em
parte da Rua Maria José de Paiva. Diante disso, torna-se essencial a contratagdo de uma empresa especializada
para a execugdo dessa obra. Esta necessidade surge a partir de uma série de consideragdes relacionadas a
utilizagdo do ambiente, buscando a melhoria da mobilidade urbana e o trafego de veiculos em rua central do
municipio

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [ANO], conforme consta das informagdes
basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
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3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Garantia da contratagao

4.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apds a adjudicagéo e antes da assinatura de contrato Garantia de
Execucéo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de
conclusdo da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas seréo restituidos até 30 (trinta) dias
apds a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°,
I, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

4.2, Vistoria

4.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condigbes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do do objeto da licitagéo, permitindo aos interessados
colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragao da sua proposta, de acordo com o
que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhuma responsabilidade
em func¢éo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasiéo da visita técnica.

4.2.2. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a apresentagéo de
documento comprobatério. As visitas técnicas deverao ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento no
Departamento de Obras, situado na Rua Maria José de Paiva, 546, Centro, Sdo Joao da Mata (MG) até 01 (um) dia
util que antecedem a data limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentacéo de Habilitagao.
4.2.3. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas
que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragcdo da sua proposta. O interessado nao
podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que serdo executados os servigos objeto da contratagéo.

4.24. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica deverd, para participar do certame, apresentar
declaragéo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condicdes de execucao

5.1.1 A execucgdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

- Inicio da execug&o do objeto: 15 (quinze) dias da emiss&o da ordem de servico;

- Local da Prestacéo de Servigos: obra que seréd localizada a Rua José Alvim Pereira, Centro de S&o Jodo da Mata
(MG);

- Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execug¢do dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de execugéo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicagdes entre 0 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizagao, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugéo do
objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancg0es aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto contratado.

6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de
execucao dos servigos.

6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizagao

6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. Fiscalizagao Técnica

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao
ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso.

6.9. Fiscalizagao Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuten¢do das condigbes de habilitagdo da contratada,
acompanharad o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuarad
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Deverao ser observados ainda os seguintes normativos:

- Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

- Lei n° 5,194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias;
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- Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagédo (CAU/UF);

- Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagado de Responsabilidade Técnica” na prestagéo de
servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.

6.11. Gestor do Contrato

6.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
6.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.11.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.11.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei
n®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag6es sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administrac&o.

6.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apos a concluséo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da
execucdo do objeto e os materiais empregados. As notas fiscais relativas aos faturamentos seréo obrigatoriamente
acompanhadas das respectivas folhas de medi¢do que deverdo conter o visto e aprovacao da fiscalizagao.

7.2. A administragao tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagao da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela CONTRATADA, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

7.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao
da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante

7.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante dep6sito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

7.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.7. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura néo tenha sido acordada no contrato.
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7.8. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos

7.9. O objeto do contrato seréa recebido:

- Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico;

- Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7.11. o recebimento definitivo pela Administragcdo néo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva
por todos os danos causados por falha de projeto.

7.12. O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsao de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da
recuperacao ou da ampliagéo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagéo, pela correcéo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO GLOBAL].

8.2. Regime de execugao
8.2.1. O regime de execugao do contrato sera de empreitada por preco global.

8.3. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagéo.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administra¢do, por meio eletronico,
planilha que contenha o prego global, 0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021).

8.4. Exigéncias de habilitagao
8.4.1. Para fins de habilitagao, deveré o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitagao juridica:

- Copia de Cédula de Identidade;

- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

- Inscri¢ao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

- Decreto de autorizagéo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.
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- Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

- Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuigdes sociais/previdenciarias,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unio,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

- Certificado de Regularidade de Situagdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

- Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei
12.440 de Julho de 2.011 e a Resolugao Administrativa TST n°® 1470/2011;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

- Qualificagdo Econémico-Financeira:

- Certidéo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69,
inc.Il da Lei Federal 14.133/2021;

- Caso o licitante esteja em recuperagéo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperacdo judicial ou a homologagao do plano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso;

- Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais e limitar-se-d0 ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

- A comprovag&o da boa situagao financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
formulas abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Qualificagao Técnica Operacional e Profissional:

- Registro/certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

- Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugdo de obras/servigos de caracteristicas similares
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

- Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentagdo de Certiddes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participarao da obra/execucao
do servigo, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica —RRT, relativo a execugédo dos servigos;

- E indispensavel & comprovagéo do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor, sécio ou
empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
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Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular Firmado Com a
Empresa Proponente;

- Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia, conforme discriminado no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 220.853,80 (Duzentos e Vinte Mil Oitocentos e Cinquenta e Trés
Reais e Oitenta Centavos).

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados em
orcamento do municipio.

10.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao da Lei Orcamentéaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

APROVAGAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Séo Joao da Mata (MG), 07 de julho de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagao

o O credenciamento é a condicdo para formulagdo de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que
se daréa pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletrénico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Orgéo: Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Mata (MG).
Setor Requisitante: Departamento de Obras e Servigos Municipais.

O Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagiao
que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia
ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagao. Ele serve de base ao Termo
de Referéncia a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratagdo. O ETP tem por objetivo identificar e
analisar os cenarios para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalizagdo da Demanda - DFD,
bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdomica das solugdes identificadas, fornecendo as informagoes
necessarias para subsidiar a tomada de decisdo e o prosseguimento do respectivo processo de contratagao.

01. Objeto:

Contratagdao de Empresa Especializada Para Execug¢ao de Obra de Pavimentagao em Blocos de
Concreto Intertravado em Parte da Rua José Alvim Pereira no Municipio de Sao Joao da Mata (MG).

02. Introdugao:

O presente estudo técnico preliminar contemplou ao menos os elementos previstos nos incisos |, 1V, VI, VIII
e Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021, suficientes para identificar o problema a ser resolvido, sob a perspectiva
do interesse publico, e foi capaz de apontar dentre as opgdes disponiveis no mercado, aquela contratagdo que
revela viabilidade técnica e econémica.

Os demais elementos previstos nos incisos do §1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 nao s&o obrigatdrios e
podem ser dispensados nos termos do §2° do art. 18 da Lei 14.133/2021.

No presente caso, 0s mesmos nao foram utilizados, por entendermos que o objeto a ser contratado néo
possui alta complexidade, dando prioridade e efetividade neste primeiro momento de adaptagéo, para os elementos
obrigatorios previstos em lei.

As aquisigdes publicas produzem importante impacto na atividade econdmica, considerando a quantidade
de recursos envolvidos.

Este estudo visa a buscar a melhor solu¢do para as aquisi¢cdes, considerando que um planejamento bem
elaborado possibilita contratagdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizagdo de estudos prévios
proporciona conhecimento de novas modelagens/ metodologias constantes no mercado, resultando na melhor
qualidade do gasto com recursos publicos.

Apresentamos os estudos técnicos preliminares que visam a assegurar a viabilidade (técnica e econémica)
da contratacdo pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor Termo de
Referéncia.

2.1. Dos Elementos Minimos Necessarios — Requisitos da Contratagao:

Para que 0 objeto da contratagdo seja contratado, € necessario o atendimento de alguns requisitos de acordo
com as caracteristicas do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execucdo pelo contratado,
minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021.

A titulo de qualificagdo técnica operacional, sugerimos que seja solicitado Atestado de Capacidade Técnica,
nos itens de relevancia, em nome da proponente, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando ja ter executado ou estar executando, no minimo (conforme art. 67 da Lei 14.133/2021).

- Indicagdo de marcas ou modelos referenciais (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021): Nao havera indicagao de
marca e modelo.
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- Da vedacdo de utilizagdo de marca/produto Nao havera vedacao de marca/produto.

- Da exigéncia de amostra tendo em vista que a natureza do objeto ndo exige maior especialidade do fornecedor,
entende-se que os requisitos da contratagdo podem ser os minimos possiveis estabelecidos nos forma de sele¢do do
fornecedor (habilitagéo).

- Subcontratacdo Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

03. Da Previsao no Plano de Contratagdes Anual:
A presente contratacdo esta prevista no planejamento da Administragéo.
04. Necessidade da Contratagao:

A Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Mata (MG), reconhecendo a importéncia de promover melhorias
adequadas e de qualidade, identificou a necessidade premente da instagdo e manutengéo de vias municipais.

Diante disso, torna-se essencial a contratagcdo de uma empresa especializada para a execugdo dessa obra.
Esta necessidade surge a partir de uma série de consideragdes relacionadas a utilizagdo do ambiente, justifica-se
pela necessidade de pavimentacdo em blocos de concreto sextavado em parte da Rua José Alvim Pereira no
Municipio de Séo Joao da Mata (MG).

Objetiva-se com isso, a melhoria de qualidade de vida da populagdo residente, pois sabemos que o
pavimento traz muitos beneficios de maneira geral a todo a populagdo. Soma-se a isso o fato de que a
pavimentagao favorecera a valorizagdo dos imdveis que se encontram construidos na adjacéncia.

Além disso, a administracdo Municipal, tem também, como prioridade, o bem estar social que garante a
populagdo em geral o apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir.

E desta forma que temos trabalhado com afinco para que novos projetos e programas sejam implantados
em nosso municipio. A busca dos objetivos aqui expostos baseia-se na realizagdo de metas que promovam o
desenvolvimento sustentavel e que atendam aos anseios da populagdo, melhorando a infraestrutura do municipio,
proporcionando melhorias das condigdes viarias no local de intervencao.

Nesse sentido, a presente execugédo se justifica face aos mais altos interesses publicos nos servigos de
Pavimentagdo em Piso Intertravado, com bloco retangular cor natural. Com isso, tem-se que a instauragdo de
processo licitatdrio para a contratagéo do referido objeto € imprescindivel.

O impacto positivo da execugao do pretendido objeto sera expressivo, refletindo na melhoria da locomogéo dos
pedestres nesta rua municipal, bem como na melhoria do trafego de veiculos.

05. Estimativa das Quantidades:

As quantidades estdo em conformidade com a Planilha Orcamentéria anexa a este documento, juntamente
com o projeto e demais documentos que concluiram a quantidade necesséria de cada item.

06. Estimativa do Valor da Contratagao:

Objetivando a instrugdo do processo, em observancia ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021, informamos
que o valor estimado da contratacdo foi obtido a partir dos valores constantes na nas planilhas de referéncia SINAPI
E SEINFRA, todas sem desoneragao, estimando-se 0 montante em R$ 220,853,80 (Duzentos e Vinte Mil Oitocentos
e Cinquenta e Trés Reais e Oitenta Centavos).

07. Justificativa Para Parcelamento (ou ndo) da Solugao:

Apo6s uma analise criteriosa dos aspectos técnicos, legais e administrativos associados a execucao de obras
de engenharia para a pavimentagdo de vias urbanas do municipio, conclui-se que o objeto licitado nédo sera
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subdividido em parcelas para fins de contratagdo. Esta decisdo baseia-se em uma série de fatores fundamentais
que, quando avaliados em conjunto, indicam que o parcelamento ndo seria a melhor abordagem para este projeto
especifico.

Assim, existe alto risco de prejuizo a eficiéncia da operagéo, e consequentemente a eficacia dos resultados
pretendidos. Além disso, com a contratagdo de um Unico fornecedor é possivel realizar o dimensionamento
adequado do material necessario para a execugdo dos trabalhos, reduzindo perdas e ampliando a eficiéncia na
aplicagao dos materiais.

Ademais, lidar com um unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo
de contratagéo: fornecimento, tempestividade e garantias dos produtos. Portanto, o parcelamento indiscriminado
incorre em aumento de custo administrativo. Desse modo, a licitagdo devera ser composta por apenas e
exclusivamente por um fornecedor para a realizagdo dos servigos e fornecimento dos materiais.

A sequir, sdo apresentadas as justificativas que embasam esta conclus&o.

- De acordo com o artigo 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitagdo sé deve ser
evitado quando certas condigdes estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala
significativa ou a integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela divis&o.

- Para o projeto pavimentagéo de vias urbanas do municipio, a analise técnica sugere que o parcelamento pode
resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos
associados a divisao do projeto podem superar os beneficios da competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas
especificas e interdependéncias entre as tarefas.

- Considerando o carater integrado do projeto de pavimentago de vias urbanas, a decisao é pela NAO ADOCAQ
DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal diviséo implicaria,
além de potencialmente elevar os custos de gestdo e supervisdo do contrato. Optou-se por manter o projeto como
um contrato Unico para garantir a coeréncia na execugao e a qualidade do resultado.

- Esta deciséo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, garantindo que a gestao do contrato
permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A opgdo por néo
parcelar o objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura urbana municipal
com beneficios a toda a comunidade.

08. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

Com a presente contratagéo deseja-se:
- Adquirir os servigos com padrao de qualidade necessario para o atendimento a populag&o municipal em relagao a
mobilidade urbana e melhoria no tréfico de veiculos na pavimentagédo de vias importantes do municipio.

09. Providéncias a Serem Adotadas:

Em razéo do grau de complexidade da contratagdo ndo se vislumbra necessidade de tomada de
providéncias de adequacdes para a solugao ser contratada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes:
Né&o se verificam contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda.
11. Possiveis Impactos Ambientais:

N&o vislubra-se prejuizos ambientais, estando, portanto, de acordo com as regras de sustentabilidade
vigentes.
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12. Declaragao de Viabilidade ou Nao da Contratagao:

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo descrita se mostra possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagdo pretendida.
- DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATACAO com base em uma andlise técnica aprofundada dos
projetos e memoriais descritivos elaborados para a execugdo da obra, visando & pavimentacao de vias urbanas do
municipio de Séo Joao da Mata (MG).

- Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes que define os padrdes de infraestrutura e funcionalidade e
assegura que a realizagéo das obras previstas atenda aos requisitos legais e técnicos.

- As solugdes de projeto escolhidas levam em conta a eficiéncia energética, uso de materiais sustentaveis e busca
promover a sustentabilidade ambiental e operacional.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagéo pretendida.

Séo Jodo da Mata (MG), 07 de julho de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagéo
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MATRIZ DE RISCO

ESTRATEGIA DE
ITEM | RISCO PROBABILIDADE | IMPACTO | PRIORIDADE | MITIGACAO

Estabelecer cronogramas
realistas, incluir clausulas
de penalidade por atraso
no contrato e realizar
Média Alto Alta acompanhamento e
fiscalizag@o constantes.

Atrasos da execugado

01 das obras

Realizar uma estimativa
de custos detalhada e
conservadora, incluir
Exceder ~ © Baixa Alto Média uma  reserva  para
or¢amento previsto contingéncias no
orgamento e monitorar 0s
gastos rigorosamente.

02

Definir  especificacdes
técnicas detalhadas,

Qualidade inferior realizar  testes  de

03 | dos materiais ou da Média Alto Alta qualidade dos materiais,
execucao e inspegdes regulares
durante a execugdo das
obras.

Realizar estudos de
impacto ambiental,
escolher materiais
Baixa Médio Média sustentaveis e técnicas
de construgdo  que
minimizem o impacto
ambiental.

Impacto ambiental

04 .
negativo

Engajar a comunidade
desde o inicio do projeto,
Falta de aceitagéo , .- , realizar consultas

: Baixa Médio Baixa o .
da comunidade publicas e garantir a
transparéncia do

processo.

05
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Realizar uma revisdo
legal e
regulatéria detalhada

Problemas legais L
9 antes do inicio das obras,

06 ou Baixa Alto Média
regulatorio assegurgndo a
conformidade com todas
as leis e
regulamentos aplicaveis.
Implementar  rigorosas
medidas de seguranga
no trabalho, realizar
Acidentes de - treinamentos de
07 rabalho Média Alto Alta sequranga  para 08

trabalhadores e garantir
a adesdo a todas as
normas de seguranca.

Consideragdes Finais
Probabilidade: Avalia a chance de ocorréncia do risco (Alta, Média, Baixa).
Impacto: Avalia o efeito que o risco tera no projeto se ocorrer (Alto, Médio, Baixo).

Prioridade: Determinada pela combinagédo de probabilidade e impacto, orienta a alocagdo de recursos para
mitigacdo (Alta, Média, Baixa).

Séo Joao da Mata (MG), 07 de julho de 2025.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagao
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PUBLICAGAO

Prefeitura Municipal de Sao Joao da Mata (MG) - Concorréncia Eletrénica n° 0003/2025 - Processo Administrativo n®
00084/2025 - Aviso de Licitagdo. Objeto: Contratagdo de Empresa Especializada Para Execucao de Obra de
Pavimentagao em Blocos de Concreto Intertravado em Parte da Rua José Alvim Pereira no Municipio de Séao
Jodo da Mata (MG). Abertura das Propostas: dia 24 de julho de 2025 as 10h01, na plataforma eletronica
www.portaldecompraspublicas.com.br.  Informagées  pelo  telefone  035.99776-6437 ou no  Site
www.saojoaodamata.mg.gov.br ou e-mail licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de S&o Jodo da
Mata, 07 de julho de 2025. Rosemiro de Paiva Muniz - Prefeito Municipal
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